PREFEITURA DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL — SP

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUCAO DE DEFENSA DE CONCRETO EM DIVERSAS

RUAS DA CIDADE.

ESPIRITO SANTO DO PINHAL, 01 DE FEVEREIRO DE 2.023.
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GENERALIDADES

A. IDENTIFICACAO DA OBRA

Nome do Objeto:

EXECUCAO DE DEFENSA DE
CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DA
CIDADE.

Data da elaboracéao:
01 DE FEVEREIRO DE 2.023.

Enderecgo: Diversas ruas da cidade,

conforme projeto anexo.

B. DO OBJETIVO

O presente descritivo tem por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des técnicas e
administrativas que regerdo o desenvolvimento da EXECUCAO DE DEFENSAS DE
CONCRETO, como definido no projeto basico viario, parte integrante deste Memorial.

Para as obras contratadas e/ou conveniadas, o presente memorial fara parte
integrante do Contrato ou Termo de Convénio, valendo como se nele estivesse
transcrito integralmente.

Nas obras contratadas ou conveniadas, sob regime de Empreitada Global,
cabera a Contratada, o fornecimento de todos os materiais e méo de obra, inclusive
vigilancia, maquinas, equipamentos, ferramentas, acessorios, instalagbes completas,
canteiro de servigos, bem como todos os Encargos Sociais, Taxas, Impostos,
Emolumentos, Licencgas, Alvaras, Certiddes, placas e tudo mais que se fizer
necessario, para o fiel comprimento do objetivo contratado ou conveniado.
A contratada devera manter na obra, cépias de todos os projetos fornecidos,

bem como do caderno de encargos, especificacbes particulares e contrato.
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C. O PROJETO

O projeto basico viario bem como o respectivo Memorial Descritivo, seréo
elaborados para observancia dos locais a serem construidos as defensas de concreto
para protecdo dos motoristas que utilizam as ruas indicadas no projeto, que serdo
posteriormente asfaltas ou recapeadas.

A Contratada devera examinar minuciosamente todos os elementos fornecidos,
antes e durante a execucgao da obra, devendo comunicar a fiscaliza¢do sobre qualquer
discrepancia, falha ou omissao contratada.

Toda e qualquer alteracdo dos projetos, especificacbes ou normas, que
implique em acréscimo, reducédo ou modificacdo, tera obrigatoriamente, participacéo
efetiva de seus autores, com expressa autorizacao da Prefeitura Municipal de Espirito
Santo de Pinhal e ou fiscalizagdo devidamente credenciada.

Quanto da apresentacdao do orcamento, fica subentendido que a contratada néo
teve qualquer davida relacionada com interpretacdo dos projetos, como também
executou verificacdo e conferéncia dos quantitativos dos servigos apresentados na
Planilha de Custos para execucdo da obra e verificagcbes dos demais elementos
fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar a proposta completa.

As especificacdes a serem obedecidas sdo as contidas no projeto executivo e,
na falta destes, as descritas nas Planilhas e neste Memorial, que sé&o
complementares, juntamente com os detalhes constantes deste caderno e no
detalhamento, aplicando-se também em servicos deles derivados ou semelhantes,

cujas consideracdes eventualmente estejam omissas.

D. EXECUCAO DA OBRA

A obra sera executada em conformidade com os padrbes da boa técnica e com
seguimento das normas da associacdo de Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), e
direcionadas por profissionais habilitados representantes da Prefeitura Municipal de
Espirito Santo do Pinhal.

A Contratada ndo podera subempreitar as obras na sua totalidade, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, mantendo, porém, a sua responsabilidade direta

perante a Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal, pela fiel observancia das
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obrigacdes contratuais.
Sera mantido, pela Contratada um perfeito e ininterrupto servico de vigilancia
no recinto da obra, cabendo-lhe toda responsabilidade por qualquer dano e/ou perda

gue ocorra na mesma.

E. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, Decretos, Normas,
Regulamentos e Portarias, sejam Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive por
suas subcontratadas e fornecedores, direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, devendo efetuar a comprovacgao de seu cumprimento quando solicitada pela
fiscalizacdo ou, em entendimento a clausula do respectivo Contrato.

A Contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de
Protecdo Individual a todos os que trabalham, ou que por qualguer motivo
permane¢am na obra.

E facultado & Prefeitura Municipal recorrer, por escrito, por qualquer motivo
relacionado a obra. A Contratada iniciara os servi¢cos e obras no prazo maximo de 15
dias corridos, a contar da data da Ordem de Servico expedida pela de Espirito Santo
de Pinhal, salvo disposto em contrato.

Todas as Ordens de Servico ou comunicacdo da FISCALIZACAO a Contratada,
ou vice-versa, serdo feitas por escrito e sé assim produzirdo seus efeitos,
adequadamente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do

transmitente depois de visitada pelo destinatario.

F. FISCALIZACAO

A Prefeitura Municipal mantera direcdo de obra para o acompanhamento das
mesmas, denominadas Fiscalizacdo desde o inicio dos servicos até o seu
recebimento definitivo.

A fiscalizagdo de obra cabera realizar, dentre outras as seguintes atividades:

- Solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as especificacbes

e demais elementos do projeto;
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- Paralisar qualquer servico que, ao seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

- Ordenar a retirada da obra de qualquer funcionario da Contratada que, a seu critério,
esteja embaracando ou dificultando a acdo da fiscalizacdo ou cuja permanéncia seja
considerada inconveniente ao bom andamento dos servicos;

- Ordenar a substituicdode materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inlteis para a obra.

- Verificar e aprovar a equivaléncia de materiais, servicos e equipamentos desde que
admitida nas Especificacbes Técnicas, Memoriais Especificos e projetos;

- Ordenar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas hecessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados na
obra. O custo de tais servigos sera de responsabilidade da Contratada;

- Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que, a seu critério, ndo obedeca aos
elementos de projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta da
Contratada os 6nus e despesas da correcéo realizada;

- Aprovar os servicos executados, realizar as respectivas medicdes e liberar as faturas
correspondentes para posterior processamento pelo Setor correspondente da
Prefeitura Municipal ;

- Solucionar as duvidas referentes as prioridades ou sequéncias dos servi¢os, bem
como as interferéncias entre os trabalhos da Contratada e de outras empresas

eventualmente contratadas diretamente pela Prefeitura Municipal.

G. RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento dos servi¢cos e obras executadas pela Contratada sera efetivado
em duas etapas sucessivas.
- Na primeira etapa, apos solicitacdo da Contratada e mediante vistoria realizada por
profissionais designados pela Prefeitura Municipal, serad lavrado o Termo de
Recebimento Provisorio.
- A Prefeitura Municipal comunicard oficialmente a Contratada, sobre as correcdes e
complementacdes necessarias para o recebimento definitivo.
- Na segunda etapa, decorridos 07 dias a contar da data do Termo de Recebimento

Provisorio e, mediante nova vistoria, satisfeitas as exigéncias eventuais, sera efetuado
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o Termo de Recebimento Definitivo;

- Termo de Recebimento Definitivo contera declaracédo de que o prazo mencionado
sera contado, em qualquer hipétese, a partir da data deste mesmo termo, ou seja, a
responsabilidade da Contratada serd de cinco anos pela execucéo e pela aplicacéo
dos materiais, bem como pela solidez e seguranca do trabalho, quer em razdo dos
materiais, quer do solo, exceto quanto a este se, ndo o achando firme, prevenir por

escrito, em tempo habil & Prefeitura Municipal.

H. RESPONSABILIDADES |

Apbs o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada respondera por sua
gualidade e seguranca nos termos do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentarem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento por parte da Prefeitura
Municipal.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras,
guaisquer que sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo
implica solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada que respondera Unica
e integralmente pela execucgéo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por
suas subcontratadas, na forma de legislacdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a Prefeitura Municipal efetuar os
reparos e substituicdbes necesséarias, seja por meios proprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens e pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissfes e aos praticados por seus funcionarios e prepostos, ou de fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragbes ou inobservancia de Leis,
Decretos, Regulamentos e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a de Espirito
Santo de Pinhal por quaisquer pagamentos que seja obrigada a pagar a esse titulo,
incluindo multas, corregcbes monetarias e acréscimos de mora.

A Contratada isentara a Prefeitura Municipal de todas as reivindicacdes,
gueixas e representacdes de qualquer natureza provenientes de seus funcionarios,

fornecedores, subcontratadas, vizinhos ou terceiros que possam ser atingidos pela
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execucao da obra.

I. RESPONSABILIDADES II.

Todos 0s materiais a serem empregados na construcdo serdo novos,
comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo as presentes especificacbes e
serdo submetidos a exame e aprovacao da Fiscalizacdo, quando necessarios.

Seréa expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer materiais
nao constantes das especificacdes, bem como todos aqueles que, eventualmente,
venham a ser rejeitados pela Fiscaliza¢do, ap0s consulta ao profissional responséavel
pela mesma.

Se as condi¢des locais forem aconselhaveis a substituicdo de algum material
por outro equivalente, isso sé podera ser feito mediante autorizacdo expressa, por
escrito da Fiscalizacéo.

Adiante se encontram especificados os materiais que serdo empregados nas
obras projetadas, bem como outros, embora nédo previstos, poderdo se tornar
necessarios, a critério da Prefeitura Municipal.

A Prefeitura Municipal fornecera a Contratada a especificacdo de qualquer

outro material aqui ndo especificado, quando for necessério.

OBJETIVO

As presentes especificagbes destinam-se a determinar 0s elementos

construtivos e procedimentos de execugao.

CARACTERISTICAS GERAIS

A obra em questao refere-se & EXECUCAO DE DEFENSAS DE CONCRETO em vias

urbanas da cidade.
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DESCRICOES

A obra devera ser executada de acordo com os projeto viario, parte integrantes
deste Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas. O sistema construtivo
obedecera as técnicas usuais para a construcdo disposto nas Normas Técnicas
Brasileiras (ABNT).

SERVICOS PRELIMINARES

As areas onde 0s servi¢os serdo executados deverao ser isoladas de tal forma
gue evite riscos aos usuarios das edificacbes adjacentes. Em todo periodo de
execucao sera necessario a colocacao de sinalizacdo com informacéo de orientacao,
desvio e obstaculos. As placas de sinalizacdo devem estar em perfeitas condi¢des ao
entendimento das informacdes, tamanhos apropriados e atender as normas
Brasileiras de seguranca. Toda sinalizacdo deve permanecer em tempo integral no
local de execucdo, no periodo de contrato ou enquanto estiverem sendo executados
servigos no local.

Deverao ser fixadas placas para identificacdo da obra e seus responsaveis,
bem como as licencas para a perfeita legalizacdo do empreendimento junto aos

6rgdos competentes.

MANUTENCAO DA OBRA

Durante a execug¢do da obra devera ser disponibilizado para os trabalhadores
equipamentos de protecao individual (EPI), como: 6culos, mascaras, capacetes,luvas,
botina, cintos de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que
se torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolver de sua
atividade, (sendo esta necessidade, avaliada pela fiscalizagéo), eequipamentos de
protecdo coletiva (EPC), como guarda corpo, protecdo de aberturas no piso,
dispositivo de protecéo para limitacdo de quedas e outros.

O dimensionamento das instalacdes no canteiro de obras, nos equipamentos
gue atendem os funcionérios, deve atender as especificagdes da NR18, condi¢cbes do
meio ambiente de trabalho na industria da construcdo e da NR 24, condi¢des
sanitarias e de conforto nos locais de trabalho.

Todo entulho ou sobras de material devem ser diariamente coletados,
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removidos e depositados em local orientado pela fiscalizacao.
Toda area de execucéo deve ser devidamente sinaliza do assim como também
todos os locais de utilizagdo de armazenagem de materiais. Os servigos devem ser

executados de maneira a zelar por toda estrutura existente.

1 PLACA DE OBRA
04.09.140 .
CDHU 188 PLACA DE IDENTIFACAO DE OBRA

Sera instalada a placa de identificacdo de obra, em local determinado pela

fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.

2 FUNDACAO

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

101174 M 1.148,00

Esse item se refere a execucdo de brocas feitas com trado manual, diametro
de 25 cm, armadas em todas extensdo com 04 ferros de 10mm estrivados a cada 15

cm.

31 ACO BALDRAME E CANALETAS

ARMACAO DE PILAR OU_VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 3:539,11

MONTAGEM. AF_06/2022

660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM UNID. 7.547,00

ARMAGCAO DE PILAR OU_VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.759,55

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 1.214,55

MONTAGEM. AF_06/2022
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Cod. 92762 — Armacao para as vigas baldrames, 04 barras de 10 mm,
estrivadas a cada 20 cm. (BALDRAMES) e 02 barras de 10 mm , estrivadas a cada
20 cm para as CANALETAS. Cod. 92759 — Estribos da armacéao.

3.2 CONCRETO PARA AS CANALETAS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO

102475 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 36,57
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
11.16.020
CDHU Langcamento, espalhamento e adensamento de me 36,57
188 concreto

Concreto preparado no local, com traco de 20 Mpa, para preenchimento das canaletas,
observar que deve haver uma dilatacdo a cada 20 metros na extensao da defensa de

concreto.

3.3 CONCRETO PARA O BALDRAME 30X20 CM

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M3 12,90

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO

102475 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 86,04
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
11.16.020
CDHU Langcamento, espalhamento e adensamento de ma 86,04
188 concreto

A execucédo do baldrame serd mecanizada, com uso de mini escavadeira para
a escavacao com largura de 30 cm, ap0s escavacao lancar camada de brita de 3cm.
Apés o preparo e montagem da armacéo sera lancado o concreto com trago
determinado no item, resultando resisténcia Fck de 20 Mpa. Langamento de todo o

concreto deve ser devidamente vibrado.
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4 EXECUGAO DOS PILARES

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 850,22

MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO

102475 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 13,77
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE

92263 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM. M2 137,76

AF_09/2020
11.16.020
CDHU Langamento, espalhamento e adensamento de me 13,77
188 concreto

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92759 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 212,15

MONTAGEM. AF_06/2022

Cod. 92762 — Armacéo para os pilares de travamento, 04 barras de 10 mm,
estrivadas a cada 15 cm. Cod. 92759 — Estribos da armacéao.

Previsto formas nas duas laterais do pilar, concreto fck 20 Mpa preparado no
local.

Lancamento de todo o concreto deve ser devidamente vibrado.

SERVICOS FINAIS

O canteiro de obras devera estar limpo, livre de entulhos e detritos decorrentesdas

obra, sera mantido limpo os locais de obra, por se tratar de vias de acesso.
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SERVICOS COMPLEMENTARES

Todas as obras e as instalacGes deveréo ser vistoriadas pelos autores dos projetos e
pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Espirito Santo de Pinhal. Serao verificadas
todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da obra.
Seréo verificadas as instalacdes, fazendo prova de isolamento e queda de tensao dos
circuitos conforme determinam as normas.

A entrega s6 serd possivel apls a fiscalizagdo das obras e a verificagdo de
funcionamento de todas as instalacdes e aparelhos aqui mencionados ou néo.
LIGACOES

Todas as ligagOes deverao estar acompanhadas pela fiscalizacao.

Newton C. De Negreiro PREFEITA MUNICIPAL

Eng. Civil

CREA/SP 5060662642 : o
CRISTINA DO CARMO Assinado de forma digital por

NEWTON , CRISTINA DO CARMO
Assinado de forma BRANDAO BUENO BRANDAO BUENO

CORDEIRO  ¢gilrrto DOMINGUES 8093924 Y sromse

DE NEGREIRO:1108258 4853 oo

9802

NEGREIRO:T pados: 2023.02.02
1082589802 07:02:47-03'00' Espirito Santo do Pinhal, 01 de Fevereiro de 2.023.
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