Município

Espírito Santo do Pinhal

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 135

Data da emissão do comprovante: 18/05/2024 19:14:23

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 2/2019

N° do Processo: 2957

Situação: Ativo

Data de Acolhimento/Horário: 14/03/2019 14:00:00

Data de Abertura/Horário: 04/04/2019 14:00:00

Data da Disputa/Horário:04/04/2019 14:00:00

Objeto:
Visando a revitalização da vicinal municipal Alberto Bartholomei.
Resumo:
1.1.1 – O valor estimado dos serviços correspondem à R$ 642.006,25 os quais encontram-se também disponíveis no CD-R, Anexo I – que faz parte integrante deste edital.
1.1.2 – A apresentação dos envelopes documentação e da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao edital e ao certame.
1.1.3 – Considerando o princípio constitucional da isonomia, em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 14:00 horas, do dia 04 de abril de 2.019.
1.1.4 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até 25 % (vinte e cinco) do valor inicial do contrato.

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
14/03/2019 00:00:00	Projeto DADE 2018 REV00-FL04-PAVIMENTAÇÃO	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto DADE 2018 REV00-FL03-DRENAGEM	Baixar

Município

Espírito Santo do Pinhal

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
14/03/2019 00:00:00	Projeto DADE 2018 REV00-FL02-SERVIÇOS PRELIMINA...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto DADE 2018 REV00-FL01-LEVANTAMENTO	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto Contigenciado DADE 2018 REV00-FL05-SINA...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto Contigenciado DADE 2018 REV00-FL04-PAVI...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto Contigenciado DADE 2018 REV00-FL03-DREN...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto Contigenciado DADE 2018 REV00-FL02-SERV...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Projeto Contigenciado DADE 2018 REV00-FL01-LEVA...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Planilha Orçamentaria	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Planilha Orcamentaria DADE - CPOS 174 SEM DESON...	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Memorial Descritivo	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Memória de Calculo	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Declaração de Forma de Execução	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Declaração de Acessibilidade	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Cronograma Físico Financeiro	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Cronograma de Desembolso	Baixar
14/03/2019 00:00:00	Critério de Medições	Baixar
14/03/2019 00:00:00	BDI	Baixar
14/03/2019 00:00:00	ART_28027230180507686_8D5B660AB199DA8	Baixar
14/03/2019 00:00:00	02REVITALIZAÇÃO PINHAL ALBERTINA	Baixar