



**Município**  
**Espírito Santo do Pinhal**  
São Paulo

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 254

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 05:23:53

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2020

**Nº do Processo:** 2860

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 19/03/2020 14:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 19/03/2020 14:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 07/04/2020 14:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 07/04/2020 14:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e canalização do Córrego Maria Joaquina e/ou Ribeirão dos Porcos, referente aos Contratos de Repasse nºs 816210/2015 e 816319/2015.

**Resumo:**

1.1 - Objetiva a presente licitação, a execução de serviços de mão de obra, com o fornecimento de materiais necessários, em conformidade com o(s) memorial(is) descritivo(s), quantitativo(s) e planta(s) do local onde serão executados os serviços, constantes do Anexo I - CD-R, conforme abaixo e demais Anexos deste Edital, visando a: - Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas, galerias de águas pluviais e canalização do Córrego Maria Joaquina e/ou Ribeirão dos Porcos, referente aos Contratos de Repasse nºs 816210/2015 e 816319/2015. 1.1.2 - A apresentação dos envelopes documentação e da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao edital e ao certame. 1.1.3 - Considerando o princípio constitucional da isonomia, em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 14:00 horas, do dia 07 de abril de 2020. 1.1.4 - A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até 25 % (vinte e cinco) do valor inicial do contrato.



**Município**  
**Espírito Santo do Pinhal**  
São Paulo

**Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
19/03/2020 00:00:00	arquivos_compactados_02	<a href="#">Baixar</a>
19/03/2020 00:00:00	arquivos_compactados_01	<a href="#">Baixar</a>