



Município
Espírito Santo do Pinhal
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 437

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 06:28:03

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 2/2022

Nº do Processo: 90

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 24/01/2022 14:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/01/2022 09:20:00

Data de Abertura/Horário: 07/01/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 24/01/2022 14:10:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Objetiva a presente licitação, a execução de serviços de mão de obra, com o fornecimento de materiais necessários, em conformidade com o(s) memorial(is) descritivo(s), quantitativo(s) e planta(s) do local onde serão executados os serviços, constantes do Anexo I - CD-R, conforme abaixo e demais Anexos deste Edital, visando a execução recapeamento asfáltico, drenagem de águas pluviais, sinalização horizontal e vertical, nas ruas Antônio Ramponi, Parrile Adonis Cipoli e rua João Pereira Munhoz, todas no bairro Jardim Varam; rua Cotinha Boreli no bairro Vila Palmeiras; rua José Boreli na Vila Pinhal Jardim e avenida Luiz de Melo Neto no Jardim Santa Marina.

Resumo:

O Edital, bem como os demais anexos deste processo licitatório, estará a disposição em CD Rom, e poderá ser retirado a partir do dia 07 de janeiro de 2022, dentro do horário estabelecido das 9 h as 15 h, mediante recolhimento do valor de R\$ 5,00 (cinco reais), diretamente na Tesouraria do Centro Administrativo Municipal, ou, gratuitamente através do site www.pinhal.sp.gov.br

Considerando o princípio constitucional da isonomia, em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 14:00 horas, do dia 24 de janeiro de 2022.

DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

Os envelopes nº 01 "HABILITAÇÃO", serão abertos às 14:10 horas, do dia 24 de janeiro de 2022



Município
Espírito Santo do Pinhal
São Paulo

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
07/01/2022 00:00:00	02RECAPE JD. VARAM, PINHAL JARDIM E V. PALMEIRA...	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Relatório Fotográfico_Recapeamento_V500.pdfNome...	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Plano de Trabalho_Recapeamento_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Planilha Orçamentária_Recapeamento_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Memorial Descritivo_Recapeamento_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Jardim Varam_Recapeamento_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Jardim Santa Marina_Recapeamento_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Entorno_Recapeamento_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	dnit031_2004_es (2).pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	dnit_144_2014_es (2).pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Cronograma_Recapeamento_Atualizado_V500.pdf	Baixar
06/01/2022 00:00:00	Cronograma Fisico-financeiro Atualizado-Verba 5...	Baixar
06/01/2022 00:00:00	CONVENIO 500.000,00.pdf	Baixar