



Município
Espírito Santo do Pinhal
São Paulo

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 472

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 06:20:34

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 3/2022

Nº do Processo: 382

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 06/05/2022 14:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 19/04/2022 14:00:00

Data de Abertura/Horário: 20/04/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 06/05/2022 14:01:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Objetiva a presente licitação, a execução de serviços de mão de obra, com o fornecimento de materiais necessários, em conformidade com o(s) memorial(is) descritivo(s), quantitativo(s) e planta(s) do local onde serão executados os serviços, constantes do Anexo I - CD-R, conforme abaixo e demais Anexos deste Edital, visando a revitalização do paisagismo e da infraestrutura turística da Av. Washington Luiz.



Município
Espírito Santo do Pinhal
São Paulo

Resumo:

Objetiva a presente licitação, a execução de serviços de mão de obra, com o fornecimento de materiais necessários, em conformidade com o(s) memorial(is) descritivo(s), quantitativo(s) e planta(s) do local onde serão executados os serviços, constantes do Anexo I - CD-R, conforme abaixo e demais Anexos deste Edital, visando a revitalização do paisagismo e da infraestrutura turística da Av. Washington Luiz.

O valor estimado dos serviços correspondem à R\$ 684.580,63, os quais encontram-se também disponíveis no CD-R, Anexo I - que faz parte integrante deste edital.

A apresentação dos envelopes documentação e da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao edital e ao certame.

Considerando o princípio constitucional da isonomia, em hipótese alguma serão recebidos envelopes após as 14:00 horas, do dia 06 de maio de 2022.

A Licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços em até 25 % (vinte e cinco) do valor inicial do contrato.

Quaisquer informações ou esclarecimentos referente ao Edital de Tomada de Preços, excetuando-se as de ordem técnica, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Administração/Divisão de Suprimentos, no Centro Administrativo Municipal, sito à Av. Hélio Vergueiro Leite, s/nº Jardim Universitário I - Bloco G, sala 35, nesta cidade, no horário das 09:00 às 15:00 horas, pessoalmente ou pelo telefone (19) 3651-9699, ramal 9676. 4.2 - As dúvidas de ordem técnica deverão ser esclarecidas junto ao DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, localizado no Centro Administrativo Municipal, no endereço acima, nesta cidade, dentro do horário especificado no subitem 4.1, ou pelo telefone (19)3651-9699, ramal 9741, ou através do e-mail obras@pinhal.sp.gov.br.

O Edital, bem como os demais anexos deste processo licitatório, estará a disposição em CD Rom, e poderá ser retirado a partir do dia 20 de abril de 2022, dentro do horário estabelecido no subitem 4.1, mediante recolhimento do valor de R\$ 5,00 (cinco reais), diretamente na Tesouraria do Centro Administrativo Municipal, ou, gratuitamente através do site www.pinhal.sp.gov.br

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
19/04/2022 00:00:00	Termo de Ciencia e Notificação-Aditivo.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	Termo de Aditamento-DADETUR.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.docx	Baixar
19/04/2022 00:00:00	anexo_17__demonstrativo_de_composiaao_do_bdi (1...	Baixar
19/04/2022 00:00:00	Anexo 19-Tabela de mercado.xlsx	Baixar



Município
Espírito Santo do Pinhal
São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
19/04/2022 00:00:00	13-Cronograma_Desembolso_Anexo_21_2021_2etapas-...	Baixar
19/04/2022 00:00:00	12-R03-Cronograma-ANEXO_20.xlsx	Baixar
19/04/2022 00:00:00	11-R04-PLanilha orçamentária-ANEXO_16.xlsx	Baixar
19/04/2022 00:00:00	10-R02-Critério de medição-ANEXO_15.docx	Baixar
19/04/2022 00:00:00	9-R01-MEMORIAL DESCRITIVO LICITAÇÃO-REV00.docx	Baixar
19/04/2022 00:00:00	8-R04-Projeto - DET1.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	8-R04-Projeto - A0_F2.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	8-R04-Projeto - A0_F1.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	7-R02-Plano de trabalho-ANEXO_14.docx	Baixar
19/04/2022 00:00:00	5.declaracaoreservarecurso00528020220214082931.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	4-ART__Subst.Ret.pdf	Baixar
19/04/2022 00:00:00	03REVITALIZAÇÃO PAISAGISMO W. LUIZ.pdf	Baixar