



Município  
**Espírito Santo do Pinhal**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 497

Data da emissão do comprovante: 03/07/2024 04:56:15

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 9/2022

Nº do Processo: 7304

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 22/07/2022 17:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 05/07/2022 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 06/07/2022 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 25/07/2022 14:10:00

Valor estimado: Não definido

**Objeto:**

***Contratação de serviços de mão-de-obra qualificada com o fornecimento de materiais e equipamentos necessários visando à execução do desassoreamento dos córregos e ribeirões da área urbana do Município.***

**Resumo:**

O CD-R contendo o edital, memorial descritivo, quantitativos, plantas e demais elementos poderá ser retirado a **partir do dia 06/07/2.022**, na Tesouraria do Centro Administrativo ou gratuitamente através do site [www.pinhal.sp.gov.br](http://www.pinhal.sp.gov.br).

PRAZO PARA CADASTRO ou ATUALIZAÇÃO: **até às 17:00 horas do dia 22/07/2.022.**

VISITA TÉCNICA: **06/07/2.022 às 22/07/2.022.**

**SESSÃO:** Centro Administrativo do Município de Espírito Santo do Pinhal, sito à Avenida Hélio Vergueiro Leite, s/nº. - Jardim Universitário I - Bloco G - Sala de Licitações.

Espírito Santo do Pinhal, 05 **de julho de 2.022.**

Luiz Antonio de Rezende Filho - Diretor do Departamento de Administração

Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (19)3651-9699 ou pelo e-mail [compras@pinhal.sp.gov.br](mailto:compras@pinhal.sp.gov.br) // [licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br](mailto:licitacoes.saude@pinhal.sp.gov.br).



**Município**  
**Espírito Santo do Pinhal**  
São Paulo

**Arquivos**

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                           | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|---|------------------------|
| 15/07/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.25.05.22                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | ARTs  | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | Dispensa OUTORGA                                | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | FEHIDRO DESASSOREAMENTO 25-05-22- Cronograma    | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | Memorial Descritivo.                            | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | Projeto   | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | RRT DESASSOREAMENTO                             | <a href="#">Baixar</a> |
| 05/07/2022 00:00:00 | 09 DESASSOREAMENTO CÓRREGOS E RIBEIRÕES (EDITAL | <a href="#">Baixar</a> |