

Município de Espírito Santo do Pinhal
Estado de São Paulo

"PALÁCIO DO CAFÉ"



Reforma de Pintura EMEB Gilberto Leite Vieira
Local: Av. Dr. Rafael Oricchio Neto - Praça

Augusto

Data: 05/01/2023

PLANILHA DESONERADA

BDI ADOTADO : 20,51%

Boletim CDHU	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	MATERIAL	M.D.O.	C.UNIT.	QTIDADE.	C.TOTAL
N. 188			R\$	R\$	R\$		R\$
1	Serviços Preliminares						9.186,14
02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	804,87	77,50	882,37	2	1764,74
02.05.090	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	M2		10,30	10,30	577,5	5948,25
02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	9,98	4,05	14,03	105	1473,15
2	Pintura do Prédio incluso remoção e preparo						99.138,37
	Pintura Externa						
33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	10,46	17,82	28,28	1.239,43	35.051,08
	Pintura Interna						
33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	9,37	17,82	27,19	1.045,58	28.429,32
33.10.041	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	13,32	17,82	31,14	821,15	25.570,61
	Esquadrias						
33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica , inclusive preparo	M2	17,02	24,88	41,90	144,12	6.038,63
33.12.011	Esmalte à base de água em madeira , inclusive preparo	M2	17,40	24,88	42,28	95,76	4.048,73
						Total sem BDI	108.324,51
						Total com BDI	130.541,87

(Cento e Trinta Mil, Quinhentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Prefeita Municipal

Eng. Newton C. Negreiro
CREA 5060662642