
ORÇAMENTO:

DATA: LS = 71,27%

MÊS/REF.:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

Código 

Atividade
Descrição da Atividade Un Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado Serv./ Ativ. AT/ET ET/TT

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 150.433,52 4,20%

01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 7.057,85 100,00% 4,70%

01.01.001
RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E 

RASPAGEM
M2 2.392,49 2,95 7.057,85 100,00%

01.02.000 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL 1.601,67 100,00% 1,10%

01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 789,00 2,03 1.601,67 100,00%

01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 135.053,00 100,00% 89,80%

01.03.004
ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 

100 M
M3 1.518,80 27,98 42.496,02 30,00%

01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 34.407,80 2,69 92.556,98 70,00%

01.04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 4.875,67 100,00% 3,20%

01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 54,15 90,04 4.875,67 100,00%

01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 1.845,33 100,00% 1,20%

01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 35,70 51,69 1.845,33 100,00%

02.00.000 INFRAESTRUTURA 497.912,51 14,00%

02.01.000 ESCAVAÇÃO 41.949,80 100,00% 8,40%

02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 259,06 59,08 15.305,26 36,50%

02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 968,32 5,90 5.713,09 13,60%

02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 968,32 9,41 9.111,89 21,70%

02.01.015 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 124,44 32,74 4.074,17 9,70%

02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 174,80 44,31 7.745,39 18,50%

02.02.000 FUNDAÇÃO PROFUNDA 232.435,76 100,00% 46,70%

02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 3.835,00 10,98 42.108,30 18,10%

02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 1.920,00 78,69 151.084,80 65,00%

02.02.085
TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE 

FUNDAÇÃO-ESTACA-TUBULÃO
M3 84,27 54,65 4.605,36 2,00%

02.02.094
TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO 

HELICE
UN 1,00 34.637,30 34.637,30 14,90%

02.03.000 FORMA 41.441,72 100,00% 8,30%

02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 575,18 72,05 41.441,72 100,00%

02.04.000 ARMADURA 86.699,59 100,00% 17,40%

02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 5.362,00 10,98 58.874,76 67,90%

02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 483,00 11,23 5.424,09 6,30%

02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.042,00 10,97 22.400,74 25,80%

02.05.000 CONCRETO 63.863,76 100,00% 12,80%

02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 127,13 502,35 63.863,76 100,00%

02.06.000 EMBASAMENTO 17.257,10 100,00% 3,50%

02.06.003
ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 

TIJOLO
M2 92,90 185,76 17.257,10 100,00%

02.07.000 IMPERMEABILIZAÇÕES 14.264,78 100,00% 2,90%

02.07.001
IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 

CONTENDO HIDROFUGO
M2 309,70 46,06 14.264,78 100,00%

03.00.000 SUPERESTRUTURA 444.176,26 12,50%

03.01.000 FORMA 145.684,88 100,00% 32,80%

03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 1.206,60 120,74 145.684,88 100,00%

03.02.000 ARMADURA 120.989,68 100,00% 27,20%

03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8.634,00 10,98 94.801,32 78,40%

03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2.332,00 11,23 26.188,36 21,60%

03.03.000 CONCRETO 177.501,70 100,00% 40,00%

03.03.018
LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-

100KGF/M2
M2 953,20 134,13 127.852,72 72,00%

03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 91,90 540,25 49.648,98 28,00%

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 104.689,94 3,00%

04.01.000 ALVENARIA 94.527,46 100,00% 90,30%

04.01.030 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 131,10 63,95 8.383,85 8,90%

04.01.033 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 608,40 77,14 46.931,98 49,60%

04.01.034 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 286,00 93,34 26.695,24 28,20%
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04.01.045
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E 

ADENSADO
M3 5,90 472,40 2.787,16 2,90%

04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 150,00 10,98 1.647,00 1,70%

04.01.049
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

DE 19X19X19CM CLASSE B
M2 9,60 137,64 1.321,34 1,40%

04.01.051
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

DE 19X19X39CM CLASSE B
M2 64,50 104,82 6.760,89 7,20%

04.03.000 PLACAS DIVISÓRIAS 10.162,48 100,00% 9,70%

04.03.005 DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 8,40 357,94 3.006,70 29,60%

04.03.009 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 12,50 176,75 2.209,38 21,70%

04.03.010
DIVISORIA DV-03 CR  SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS 

USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE      
M 5,20 723,57 3.762,56 37,00%

04.03.029

DIVISORIA DE  PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 

15MM ESPESSURA 120/90  COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E 

INSTALADA

M2 7,18 164,88 1.183,84 11,60%

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 120.849,08 3,40%

05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 39.237,50 100,00% 32,50%

05.01.004
PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 

L=82CM
UN 2,00 1.012,88 2.025,76 5,20%

05.01.014
PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA 

L=72CM
UN 3,00 1.007,85 3.023,55 7,70%

05.01.028
PORTAS PARA DIVISORIAS CHAPA FIBRA MAD PRENS BP COM 

FERRAGENS
UN 1,00 526,30 526,30 1,30%

05.01.029
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-

COMPLETA
UN 4,00 578,30 2.313,20 5,90%

05.01.070
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA 

G1-C1 P/PINTURA L=101CM
UN 3,00 3.056,03 9.168,09 23,40%

05.01.096
PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. 

MAD. L=92CM  INCLUSIVE REFORÇO DE FECHADURA
UN 20,00 1.109,03 22.180,60 56,50%

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 81.611,58 100,00% 67,50%

05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 3,20 936,44 2.996,61 3,70%

05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,30 414,40 5.925,92 7,30%

05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 15,50 202,50 3.138,75 3,80%

05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 9,50 943,38 8.962,11 11,00%

05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 13,60 1.111,34 15.114,22 18,50%

05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 3.360,18 3.360,18 4,10%

05.05.079 PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 3,00 1.565,21 4.695,63 5,80%

05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 6,00 100,71 604,26 0,70%

05.05.086 BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 4.611,41 4.611,41 5,70%

05.05.090 BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00 2.597,90 5.195,80 6,40%

05.05.096 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 2.212,46 2.212,46 2,70%

05.05.101
CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA 

AMERICANA-GRANITO
UN 1,00 2.808,19 2.808,19 3,40%

05.05.103
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE 

INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO
UN 4,00 2.419,82 9.679,28 11,90%

05.05.104
CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA 

AMERICANA-GRANITO
UN 1,00 4.632,16 4.632,16 5,70%

05.05.108

PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR 

CINZA APLICADA NA BIBLIOTECA          USO EXCLUSIVO PADRAO 

CRECHE     

M2 20,35 377,13 7.674,60 9,40%

06.00.000 ELEMENTOS METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 431.043,81 12,10%

06.01.000 ESQUADRIAS METÁLICAS 215.451,98 100,00% 50,00%

06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 24,00 1.894,32 45.463,68 21,10%

06.01.013 EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 39,00 1.049,01 40.911,39 19,00%

06.01.014 EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 9,00 2.280,44 20.523,96 9,50%

06.01.015
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 

45CM
M2 20,66 809,00 16.713,94 7,80%

06.01.016 EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3,00 2.224,60 6.673,80 3,10%

06.01.017 EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 4,00 4.303,91 17.215,64 8,00%

06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 13,00 3.035,45 39.460,85 18,30%

06.01.025 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 8,10 1.354,07 10.967,97 5,10%
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06.01.082
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-

PINTADO REF 100
M2 52,92 331,08 17.520,75 8,10%

06.02.000 PORTAS 147.766,18 34,30% 34,30%

06.02.019 PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00 3.463,93 6.927,86 4,70%

06.02.032
PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA  

L=180CM
UN 2,00 7.620,74 15.241,48 10,30%

06.02.049 PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 4.876,00 4.876,00 3,30%

06.02.053 PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 4,00 3.177,83 12.711,32 8,60%

06.02.054 PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 6.753,50 6.753,50 4,60%

06.02.094
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM 

VÃO DE 7,20M
M 57,60 128,99 7.429,82 5,00%

06.02.095 ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 48,90 119,94 5.865,07 4,00%

06.02.098
MONTANTE DA PORTA  PF-A  TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 

MM ESPESSURA 3MM.   USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
M 35,00 152,77 5.346,95 3,60%

06.02.103
PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 

USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE.
UN 4,00 6.119,03 24.476,12 16,60%

06.02.104

"PF-B  PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO 

LAMINADO 6MM COM MONTANTES ME-02 E ME-03   USO 

EXCLUSIVO PADRAO CRECHE"

UN 2,00 12.082,39 24.164,78 16,40%

06.02.109
PF-C   PORTA CAIXILHO  93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27  

USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
UN 8,00 4.246,66 33.973,28 23,00%

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METÁLICOS 67.825,65 100,00% 15,70%

06.03.001 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00 811,32 1.622,64 2,40%

06.03.020
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO 

GALVANIZADA
M 13,30 1.353,67 18.003,81 26,50%

06.03.024 TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 30,53 1.017,50 31.064,28 45,80%

06.03.035
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO 

CHATO 1/2" X 1/8"
UN 1,00 754,67 754,67 1,10%

06.03.101
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M 25,00 655,21 16.380,25 24,20%

07.00.000 COBERTURA 110.967,17 3,10%

07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 39.655,38 100,00% 35,70%

07.01.026 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 223,65 29,53 6.604,38 16,70%

07.01.040

ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA 

ONDULADA CRFS SOBRE BASE E PILARETE CONCRETO  USO 

EXCLUSIVO PADRAO CRE

M2 670,95 49,26 33.051,00 83,30%

07.03.000 COBERTURA 65.647,98 100,00% 59,20%

07.03.121 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 979,09 67,05 65.647,98 100,00%

07.04.000 PEÇAS PARA COBERTURA 5.663,81 100,00% 5,10%

07.04.130 CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 58,34 2.899,50 51,20%

07.04.131 RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 55,62 2.764,31 48,80%

08.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 589.162,89 16,60%

08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 1.694,11 100,00% 0,30%

08.01.002 AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.694,11 1.694,11 100,00%

08.02.000 ABRIGO PARA REDE DE GÁS 23.471,80 100,00% 4,00%

08.02.003 AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 17.121,03 17.121,03 72,90%

08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 28,60 26,12 747,03 3,20%

08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 28,60 9,14 261,40 1,10%

08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 694,55 694,55 3,00%

08.02.040
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL 

CONEXOES
M 4,90 140,94 690,61 2,90%

08.02.041
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES
M 24,20 163,52 3.957,18 16,90%

08.03.000 REDE DE ÁGUA FRIA: TUBULAÇÕES 28.720,02 100,00% 4,90%

08.03.016 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 157,70 19,01 2.997,88 10,40%

08.03.017 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 101,40 27,80 2.818,92 9,80%

08.03.018 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 48,00 36,09 1.732,32 6,00%

08.03.019 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 195,03 39,34 7.672,48 26,70%

08.03.020 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 13,50 60,74 819,99 2,90%
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08.03.021 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 144,50 87,74 12.678,43 44,10%

08.04.000 REDE DE ÁGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS 17.525,10 100,00% 3,00%

08.04.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 372,93 745,86 4,30%

08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 25,00 102,67 2.566,75 14,60%

08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 9,00 132,82 1.195,38 6,80%

08.04.025
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 

1/2")
UN 4,00 186,35 745,40 4,30%

08.04.032 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 29,00 107,91 3.129,39 17,90%

08.04.044
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB 

ANTIVANDALISMO
UN 22,00 415,56 9.142,32 52,20%

08.05.000 REDE DE ÁGUA QUENTE: TUBULAÇÕES 21.913,95 100,00% 3,70%

08.05.010

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA 

QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL 

EXPANDIDO

M 106,00 61,69 6.539,14 29,80%

08.05.011

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA 

QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL 

EXPANDIDO

M 51,00 76,13 3.882,63 17,70%

08.05.012

TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA 

QUENTE INCL CONEXOES COM ISOLAÇAO TERMICA POLIETIL 

EXPANDIDO

M 69,70 125,63 8.756,41 40,00%

08.05.014
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO 

DE COBRE  DN 22MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO
M 20,75 15,43 320,17 1,50%

08.05.015
PROTEÇAO EM  ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO 

DE COBRE  DN 28MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO
M 51,00 18,61 949,11 4,30%

08.05.016
PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO 

DE COBRE  DN 35MM AGUA QUENTE INCL AMARRAÇAO
M 69,70 21,04 1.466,49 6,70%

08.06.000 REDE DE ÁGUA QUENTE: DEMAIS SERVIÇOS 70.635,26 100,00% 12,00%

08.06.001

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS AÇO 

INOX ALTA PRESSAO COM 10 PLACAS COLETORAS 175x100x6,5 

CM FORNECIDO E

UN 2,00 35.317,63 70.635,26 100,00%

08.07.000 COMBATE A INCÊNDIO: TUBULAÇÕES 29.394,94 100,00% 5,00%

08.07.002
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL 

CONEXOES
M 111,57 189,23 21.112,39 71,80%

08.07.003
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL 

CONEXOES
M 15,00 208,89 3.133,35 10,70%

08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 105,00 49,04 5.149,20 17,50%

08.08.000 COMBATE A INCÊNDIO: DEMAIS SERVIÇOS 19.925,09 100,00% 3,40%

08.08.002 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00 372,93 372,93 1,90%

08.08.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00 581,83 1.745,49 8,80%

08.08.012 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 2,00 766,01 1.532,02 7,70%

08.08.028
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2"  E 

ESGUICHO REGULAVEL 
UN 2,00 1.488,92 2.977,84 14,90%

08.08.041 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00 535,30 535,30 2,70%

08.08.042 VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 1,00 639,37 639,37 3,20%

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 3,00 592,07 1.776,21 8,90%

08.08.046
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE 

DE 4 KG
UN 2,00 190,98 381,96 1,90%

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 299,12 299,12 1,50%

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 206,41 412,82 2,10%

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 1,00 483,98 483,98 2,40%

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00 2.517,24 2.517,24 12,60%

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 4.772,61 4.772,61 24,00%

08.08.090
TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO 

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
UN 10,00 147,82 1.478,20 7,40%

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES 21.543,73 100,00% 3,70%

08.09.015
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 

INCL CONEXÕES
M 37,00 35,98 1.331,26 6,20%

 Emissão: 
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08.09.016
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL 

CONEXÕES
M 138,55 40,91 5.668,08 26,30%

08.09.017
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL 

CONEXÕES
M 85,80 51,93 4.455,59 20,70%

08.09.018
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 

CONEXÕES
M 183,70 54,92 10.088,80 46,80%

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS 1.661,25 100,00% 0,30%

08.10.010
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC 

CROMADO
UN 33,00 46,11 1.521,63 91,60%

08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 6,00 23,27 139,62 8,40%

08.11.000 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: TUBULAÇÕES 16.401,77 100,00% 2,80%

08.11.004
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE 

CONEXOES
M 20,10 334,52 6.723,85 41,00%

08.11.054
TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL 

CONEXÕES
M 83,56 115,82 9.677,92 59,00%

08.12.000 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVIÇOS 16.179,38 100,00% 2,70%

08.12.031 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 93,70 36,66 3.435,04 21,20%

08.12.033 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 138,50 57,32 7.938,82 49,10%

08.12.034 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 50,50 90,08 4.549,04 28,10%

08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00 32,06 256,48 1,60%

08.13.000 RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - TUBULAÇÕES 14.925,90 100,00% 2,50%

08.13.012
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL 

CONEXOES
M 16,60 88,11 1.462,63 9,80%

08.13.013
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL 

CONEXOES
M 15,90 103,76 1.649,78 11,10%

08.13.014
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL 

CONEXOES
M 22,75 128,40 2.921,10 19,60%

08.13.015
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL 

CONEXOES
M 14,40 149,46 2.152,22 14,40%

08.13.016
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL 

CONEXOES
M 16,93 189,23 3.203,66 21,50%

08.13.017
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL 

CONEXOES
M 16,93 208,89 3.536,51 23,70%

08.14.000 RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS 209.697,82 100,00% 35,60%

08.14.003 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 84,90 84,90 0,00%

08.14.004 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 104,75 209,50 0,10%

08.14.005 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 127,22 508,88 0,20%

08.14.007 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 372,93 372,93 0,20%

08.14.008 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 581,83 581,83 0,30%

08.14.027 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00 157,66 315,32 0,20%

08.14.037
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 

1.1/2"
UN 1,00 168,70 168,70 0,10%

08.14.046 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 121,38 121,38 0,10%

08.14.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 1.786,22 3.572,44 1,70%

08.14.085
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ 

RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M
M 14,50 12.966,87 188.019,62 89,70%

08.14.086 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 3.195,66 6.391,32 3,00%

08.14.087 LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 4.675,50 9.351,00 4,50%

08.15.000 BEBEDOUROS, LAVATÓRIOS E MICTÓRIOS PADRONIZADOS 25.377,78 100,00% 4,30%

08.15.002 BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 2,00 3.616,55 7.233,10 28,50%

08.15.003 BN-02 BANHO INFANTIL CJ 12,00 1.055,94 12.671,28 49,90%

08.15.017
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO 

MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO
UN 2,00 2.736,70 5.473,40 21,60%

08.16.000 LOUÇAS 65.782,53 100,00% 11,20%

08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 288,16 576,32 0,90%

08.16.003 BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 17,00 614,38 10.444,46 15,90%

08.16.010
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE 

FECHAM AUTOMATICO
UN 24,00 1.013,19 24.316,56 37,00%

08.16.045 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00 939,38 3.757,52 5,70%

08.16.051 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 15,00 88,79 1.331,85 2,00%

08.16.065 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 19,00 93,83 1.782,77 2,70%

08.16.070 CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00 44,03 440,30 0,70%

08.16.073
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA 

PARA VESTIÁRIO
M 11,00 337,54 3.712,94 5,60%

 Emissão: 
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08.16.083 VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 438,20 876,40 1,30%

08.16.089 BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 2.791,50 8.374,50 12,70%

08.16.090 BR-02 LAVATORIO  PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 1.558,37 4.675,11 7,10%

08.16.093 BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00 3.132,71 3.132,71 4,80%

08.16.094 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2.361,09 2.361,09 3,60%

08.17.000 APARELHOS E METAIS 4.312,46 100,00% 0,70%

08.17.037 CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 1.065,50 2.131,00 49,40%

08.17.058 FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 508,25 1.016,50 23,60%

08.17.080 TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 11,00 63,41 697,51 16,20%

08.17.081 TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 467,45 467,45 10,80%

09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 184.372,16 5,20%

09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSÃO 7.695,53 100,00% 4,20%

09.02.042 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 121,46 121,46 1,60%

09.02.043 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 202,87 202,87 2,60%

09.02.060
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU 

V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
UN 1,00 2.752,42 2.752,42 35,80%

09.02.077
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ 

ELETRODUTOS
UN 1,00 2.927,95 2.927,95 38,00%

09.02.088 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 93,21 93,21 1,20%

09.02.091 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 418,15 418,15 5,40%

09.02.102
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE 

ENERGIA       
UN 1,00 590,77 590,77 7,70%

09.02.103
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO  NA ENTRADA DE 

ENERGIA      
UN 1,00 588,70 588,70 7,60%

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGAÇÃO AO QUADRO GERAL 15.347,31 100,00% 8,30%

09.03.017 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 152,50 6,53 995,83 6,50%

09.03.018 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 121,60 9,30 1.130,88 7,40%

09.03.022 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 34,30 53,11 1.821,67 11,90%

09.03.024 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 102,60 93,82 9.625,93 62,70%

09.03.050
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL 

CONEXOES
M 28,30 46,99 1.329,82 8,70%

09.03.090 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 28,30 15,66 443,18 2,90%

09.04.000 QUADRO GERAL 3.238,42 100,00% 1,80%

09.04.006 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,54 1.404,63 758,50 23,40%

09.04.019
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 

3X50A
UN 2,00 93,21 186,42 5,80%

09.04.020
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 

3X100A
UN 2,00 119,19 238,38 7,40%

09.04.021 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 1,00 476,72 476,72 14,70%

09.04.025
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 

3X225A
UN 1,00 418,15 418,15 12,90%

09.04.043 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 1,20 43,38 52,06 1,60%

09.04.044 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 1,50 63,55 95,33 2,90%

09.04.050
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A 

CONTATO ACIDENTAL
M2 0,22 291,01 64,02 2,00%

09.04.085 TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 1,00 342,60 342,60 10,60%

09.04.092 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00 86,58 86,58 2,70%

09.04.094 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A UN 2,00 259,83 519,66 16,00%

09.05.000
REDE DE BAIXA TENSÃO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/ 

QUADROS TELEFONE
32.896,05 100,00% 17,80%

09.05.003
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL 

CONEXOES
M 61,50 49,56 3.047,94 9,30%

09.05.006
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL 

CONEXOES
M 20,40 94,03 1.918,21 5,80%

09.05.013
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL 

CONEXOES
M 371,00 22,23 8.247,33 25,10%

09.05.014
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL 

CONEXOES
M 231,50 28,00 6.482,00 19,70%

 Emissão: 
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09.05.016
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL 

CONEXOES
M 43,00 39,47 1.697,21 5,20%

09.05.017
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL 

CONEXOES
M 1,00 46,99 46,99 0,10%

09.05.040 ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 215,50 15,66 3.374,73 10,30%

09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 839,29 1.678,58 5,10%

09.05.069 INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 1,00 75,83 75,83 0,20%

09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 27,00 70,75 1.910,25 5,80%

09.05.071 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO  2X60A A 2X100A UN 1,00 98,04 98,04 0,30%

09.05.073 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20,00 19,32 386,40 1,20%

09.05.076
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA 

TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP
UN 1,00 1.465,47 1.465,47 4,50%

09.05.087
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 

HP
UN 1,00 759,13 759,13 2,30%

09.05.093
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 

63A/30 mA
UN 2,00 510,88 1.021,76 3,10%

09.05.096 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 1,00 686,18 686,18 2,10%

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSÃO: CAIXAS DE PASSAGEM 1.392,52 100,00% 0,80%

09.06.001
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 

4"X2"
UN 3,00 18,10 54,30 3,90%

09.06.002
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 

4"X4"
UN 12,00 28,95 347,40 24,90%

09.06.007
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 

CM
UN 3,00 30,84 92,52 6,60%

09.06.025 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 5,00 179,66 898,30 64,50%

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO 8.500,44 100,00% 4,60%

09.07.004 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 530,00 3,11 1.648,30 19,40%

09.07.006 FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 200,00 6,03 1.206,00 14,20%

09.07.012 CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 36,00 15,39 554,04 6,50%

09.07.014 CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 108,00 36,95 3.990,60 46,90%

09.07.016 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 3,00 75,04 225,12 2,60%

09.07.024 CABO DE 2,5MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO M 233,70 3,75 876,38 10,30%

09.08.000 PONTOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS 21.978,43 100,00% 11,90%

09.08.055 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 328,44 985,32 4,50%

09.08.067
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR 

PVC RIGIDO
UN 15,00 143,52 2.152,80 9,80%

09.08.069
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-

ELETR PVC RIGIDO
UN 12,00 212,38 2.548,56 11,60%

09.08.070
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-

ELETRODUTO DE PVC
UN 2,00 220,34 440,68 2,00%

09.08.075
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 

14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO
UN 2,00 122,17 244,34 1,10%

09.08.079
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. 

PVC RÍGIDO
UN 85,00 118,63 10.083,55 45,90%

09.08.081 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 95,36 286,08 1,30%

09.08.082 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 9,00 168,57 1.517,13 6,90%

09.08.084 CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 225,89 451,78 2,10%

09.08.085
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - 

ELETRODUTO PVC
UN 26,00 95,36 2.479,36 11,30%

09.08.086 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 180,98 361,96 1,60%

09.08.087 SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 98,65 295,95 1,30%

09.08.089
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-

ELETR.PVC RIGIDO
UN 1,00 130,92 130,92 0,60%

09.09.000 LUMINÁRIAS INTERNAS 34.657,13 100,00% 18,80%

09.09.038
IL-90 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO 

<= 39W
UN 45,00 272,87 12.279,15 35,40%

09.09.039
IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 40W
UN 31,00 437,54 13.563,74 39,10%

09.09.046 IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES UN 5,00 192,65 963,25 2,80%

09.09.058
IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 36W
UN 9,00 292,06 2.628,54 7,60%

 Emissão: 
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09.09.059
IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO <= 50W
UN 9,00 346,69 3.120,21 9,00%

09.09.067 IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <=  68W Ø 190MM UN 6,00 282,60 1.695,60 4,90%

09.09.083 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 8,00 50,83 406,64 1,20%

09.10.000 CENTRO DE LUZ 19.862,70 100,00% 10,80%

09.10.003 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 108,00 179,78 19.416,24 97,80%

09.10.030 SENSOR DE PRESENÇA INTERNO UN 6,00 74,41 446,46 2,20%

09.11.000 ILUMINAÇÃO EXTERNA 5.504,60 100,00% 3,00%

09.11.035 IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 316,57 316,57 5,80%

09.11.040
IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO 

TEMPERADO 
UN 5,00 191,57 957,85 17,40%

09.11.060
IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR 

SÓDIO 70W
UN 2,00 2.115,09 4.230,18 76,80%

09.12.000 APARELHOS ELÉTRICOS 2.430,60 100,00% 1,30%

09.12.001 EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 1.560,90 1.560,90 64,20%

09.12.010

EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA 

AUTOFECHANTE  INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO 

PADRAO CRECHE

UN 1,00 869,70 869,70 35,80%

09.13.000 PARA-RAIOS 30.588,75 100,00% 16,60%

09.13.010
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 

02" X 3,00M
UN 1,00 836,31 836,31 2,70%

09.13.025
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A 

TERRA
M 232,00 32,27 7.486,64 24,50%

09.13.027
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA 

DE CONCRETO
UN 5,00 346,03 1.730,15 5,70%

09.13.028
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM 

CAIXA DE INSPEÇAO      
UN 9,00 280,01 2.520,09 8,20%

09.13.030
CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" 

POLIPROPILENO Ø2''        
UN 2,00 68,30 136,60 0,40%

09.13.032 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 20,00 48,28 965,60 3,20%

09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 29,00 48,53 1.407,37 4,60%

09.13.034 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 37,16 557,40 1,80%

09.13.035

RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO 

SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 

CONFORME NBR 5419

UN 1,00 2.585,47 2.585,47 8,50%

09.13.036
TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO  DESCIDA DE 

CORDOALHA      
UN 2,00 88,56 177,12 0,60%

09.13.040
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") 

C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.      
M 360,00 33,85 12.186,00 39,80%

09.85.000 CONSERVAÇÃO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 279,68 100,00% 0,20%

09.85.060 CONDULETE DE 1" UN 8,00 34,96 279,68 100,00%

10.00.000 FORRO 843,50 0,00%

10.0.000 FORRO 843,50 100,00% 100,00%

10.01.049 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 8,75 96,40 843,50 100,00%

11.00.000 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO 23.301,50 0,70%

11.02.000 IMPERMEABILIZAÇÕES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 10.349,45 100,00% 44,40%

11.02.026
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 

DEMAOS / 2 EST
M2 152,11 57,68 8.773,70 84,80%

11.02.027 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 46,27 231,35 2,20%

11.02.066
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 

E=2,5CM
M2 53,69 25,04 1.344,40 13,00%

11.03.000 IMPERMEABILIZAÇÕES: RESERVATÓRIOS D´ÁGUA 5.023,30 100,00% 21,60%

11.03.006

IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA 

POLIMERICA APLICAÇAO 2 DEMÃOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMÃOS 

FLEXIVEL INCLUS.TELA E

M2 91,20 55,08 5.023,30 100,00%

11.04.000 JUNTAS DE DILATAÇÃO 7.928,75 100,00% 34,00%

11.04.004 JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 33.840,00 0,22 7.444,80 93,90%

11.04.010 MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,60 11,92 483,95 6,10%

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 175.394,34 4,90%

12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 45.240,28 100,00% 25,80%

 Emissão: 
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12.01.001 CHAPISCO M2 1.031,00 9,68 9.980,08 22,10%

12.01.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 1.031,00 34,20 35.260,20 77,90%

12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 104.339,64 100,00% 59,50%

12.02.002 CHAPISCO M2 735,26 5,51 4.051,28 3,90%

12.02.005 EMBOCO M2 656,26 28,44 18.664,03 17,90%

12.02.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 79,09 34,43 2.723,07 2,60%

12.02.009 REVESTIMENTO COM GESSO M2 934,85 17,32 16.191,60 15,50%

12.02.036
REVESTIMENTO COM AZULEJOS  RETIFICADOS LISOS BRANCO 

BRILHANTE
M2 636,72 97,92 62.347,62 59,80%

12.02.044 PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,80 21,55 362,04 0,30%

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 25.814,42 100,00% 14,70%

12.04.004 CHAPISCO M2 480,50 5,51 2.647,56 10,30%

12.04.005 EMBOCO M2 197,40 28,44 5.614,06 21,70%

12.04.006 EMBOCO DESEMPENADO M2 283,10 34,20 9.682,02 37,50%

12.04.007 REBOCO M2 197,40 20,17 3.981,56 15,40%

12.04.024 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM M2 19,45 199,96 3.889,22 15,10%

13.00.000 PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS 255.895,45 7,20%

13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 58.236,58 22,80% 22,80%

13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 853,88 34,63 29.569,86 50,80%

13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 853,88 9,41 8.035,01 13,80%

13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 823,95 25,04 20.631,71 35,40%

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 174.409,57 100,00% 68,20%

13.02.005 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 19,93 50,55 1.007,46 0,60%

13.02.023 BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 4,81 195,21 938,96 0,50%

13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 545,38 184,49 100.617,16 57,70%

13.02.080

PISO VINIÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM 

PUR  LARG.DE 2,00M  E=2MM  INCLUSO RODAPÉ CURVO H= 5CM  

 FORNEC E I

M2 278,57 257,91 71.845,99 41,20%

13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPÉS 7.905,13 100,00% 3,10%

13.05.006
RODAPÉ DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 

1,5CM X ALTURA DE 7CM
M 12,90 18,29 235,94 3,00%

13.05.022 RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 394,10 19,46 7.669,19 97,00%

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 11.537,07 100,00% 4,50%

13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 1,90 139,02 264,14 2,30%

13.06.083 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) M 11,80 180,02 2.124,24 18,40%

13.06.084
SO-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 

PEÇAS (L=14 A 17CM)
M 9,10 186,73 1.699,24 14,70%

13.06.085
SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 

PEÇAS (L=19 A 22CM)
M 17,50 227,76 3.985,80 34,50%

13.06.086
SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 

PEÇAS (L=14 A 17CM)
M 10,20 234,30 2.389,86 20,70%

13.06.087
SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 

PEÇAS (L=19 A 22CM)
M 3,90 275,33 1.073,79 9,30%

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 3.807,10 100,00% 1,50%

13.07.002 PE-02 PEITORIL M 55,70 68,35 3.807,10 100,00%

14.00.000 VIDROS 32.032,91 0,90%

14.01.000 VIDROS 22.742,09 100,00% 71,00%

14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 184,09 80,07 14.740,09 64,80%

14.01.004 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 28,38 119,19 3.382,61 14,90%

14.01.062

 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB 

INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE   USO EXCLUSIVO PADRAO 

CRECHE

M2 7,38 218,21 1.610,39 7,10%

14.01.063
VIDRO  LISO INCOLOR 6MM  INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE 

USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE  
M2 21,89 137,46 3.009,00 13,20%

14.02.000 ESPELHOS 9.290,82 100,00% 29,00%

14.02.001 EP-01 ESPELHO UN 21,00 442,42 9.290,82 100,00%

 Emissão: 
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15.00.000 PINTURA 108.420,54 3,10%

15.02.000 FORROS/PAREDES INTERNAS 72.188,85 100,00% 66,60%

15.02.003 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 878,53 21,60 18.976,25 26,30%

15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 1.031,00 26,82 27.651,42 38,30%

15.02.019 ESMALTE M2 1.013,93 25,21 25.561,18 35,40%

15.03.000 ESQUADRIAS 23.533,83 100,00% 21,70%

15.03.011
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA
M2 177,45 50,60 8.978,97 38,20%

15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 373,19 25,42 9.486,49 40,30%

15.03.060
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA 

SINTETICA (ESMALTE)
M 282,70 12,55 3.547,89 15,10%

15.03.069
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø1" 
M 16,60 6,13 101,76 0,40%

15.03.072
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø1 1/4" 
M 15,90 8,07 128,31 0,50%

15.03.073
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø1 1/2" 
M 22,75 8,37 190,42 0,80%

15.03.074
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø 2" 
M 14,40 10,62 152,93 0,60%

15.03.075
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø 2 1/2" 
M 23,50 10,62 249,57 1,10%

15.03.076
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO Ø 3" 
M 30,43 11,84 360,29 1,50%

15.03.082
PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE 

TUBULAÇÃO PVC Ø 6" 
M 25,76 13,09 337,20 1,40%

15.04.000 EXTERNA 12.697,86 100,00% 11,70%

15.04.006 TINTA LATEX STANDARD M2 480,50 20,87 10.028,04 79,00%

15.04.030
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 

DEMAOS VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE      
M2 113,90 23,44 2.669,82 21,00%

16.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 318.504,42 9,00%

16.01.000 FECHO: MUROS/ALAMBRADOS/PORTÕES 93.946,75 100,00% 29,50%

16.01.013
FD-13 FECHAMENTO DIV/BL CONCR/SEM REVESTIMENTO 

(H=185CM/SAPATA)
M 189,00 443,86 83.889,54 89,30%

16.01.064 PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 5,25 914,69 4.802,12 5,10%

16.01.092 PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM M2 4,80 1.094,81 5.255,09 5,60%

16.02.000 PISOS 56.199,55 100,00% 17,60%

16.02.018
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL 

DIRECIONAL
M2 1,96 414,39 812,20 1,40%

16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 90,60 11,65 1.055,49 1,90%

16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 58,30 46,13 2.689,38 4,80%

16.02.064
PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO 

E=8CM
M2 587,32 63,35 37.206,72 66,20%

16.02.066
PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO 

MECÂNICO  E=10CM
M2 38,95 95,62 3.724,40 6,60%

16.02.068
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO 

E=6CM  INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
M 11,10 53,95 598,85 1,10%

16.02.069 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS CJ 6,00 10,98 65,88 0,10%

16.02.100
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL
M2 706,47 6,07 4.288,27 7,60%

16.02.101
LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO 

RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL.
M2 80,20 23,77 1.906,35 3,40%

16.02.105
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM 

AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUÇAO CIVIL
M2 80,20 48,03 3.852,01 6,90%

16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 11.910,13 100,00% 3,70%

16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS      M2 610,15 19,52 11.910,13 100,00%

16.05.000 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 64.648,76 100,00% 20,30%

16.05.004 CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 168,50 41,15 6.933,78 10,70%

16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 41,10 131,40 5.400,54 8,40%

16.05.047
TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ 

CANALETA L=25CM
M 41,10 92,23 3.790,65 5,90%

 Emissão: 
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16.05.052
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE 

A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M
UN 2,00 814,43 1.628,86 2,50%

16.05.058
POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO 

DE CONCRETO
M 5,00 3.361,98 16.809,90 26,00%

16.05.066
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE 

CONEXOES  -  ENTERRADO
M 6,30 184,79 1.164,18 1,80%

16.05.067
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE 

CONEXOES  -  ENTERRADO
M 76,40 250,04 19.103,06 29,50%

16.05.068
TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE 

CONEXOES  -  ENTERRADO
M 0,80 389,75 311,80 0,50%

16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 7,00 311,97 2.183,79 3,40%

16.05.080

BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 

7M3/HORA ALTURA MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO 

RETENÇÃO AGUA PLUVIAL      

UN 2,00 2.498,55 4.997,10 7,70%

16.05.081

AUTOMÁTICO DE BÓIA, EM POLIPROPILENO, (ELETRICO 16A) 

CONTATO ISENTO DE MERCÚRIO  RESERVATORIO RETENÇÃO 

AGUA PLUVIAL     

UN 2,00 59,47 118,94 0,20%

16.05.083
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") RESERVATORIO 

RETENÇÃO AGUA PLUVIAL      
UN 2,00 560,34 1.120,68 1,70%

16.05.084
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DN80MM (3")  

RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL        
UN 2,00 522,04 1.044,08 1,60%

16.05.085
CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 

100KG RESERVATORIO RETENÇÃO AGUA PLUVIAL        
M 4,00 10,35 41,40 0,10%

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRAS/ALAMBRADO 35.142,71 100,00% 11,00%

16.06.023 AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 5.330,25 5.330,25 15,20%

16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 410,95 19.392,73 55,20%

16.06.077 MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 342,00 2,72 930,24 2,60%

16.06.078
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO 

DE OBRA   INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.      
M2 28,50 326,65 9.309,53 26,50%

16.06.090 INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 32,72 163,60 0,50%

16.06.092 INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 16,36 16,36 0,00%

16.07.000 ÁREA EXTERNA: RECREAÇÃO 5.224,10 100,00% 1,60%

16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 5,00 1.044,82 5.224,10 100,00%

16.08.000 REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO 17.158,06 100,00% 5,40%

16.08.026 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10,00 981,81 9.818,10 57,20%

16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 4,00 1.318,22 5.272,88 30,70%

16.08.028 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4,00 516,77 2.067,08 12,00%

16.11.000 LIMPEZA FINAL 9.243,08 100,00% 2,90%

16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 894,78 10,33 9.243,08 100,00%

16.18.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL 25.031,28 100,00% 7,90%

16.18.070 SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1,00 90,47 90,47 0,40%

16.18.071
SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM 

(PAREDE INTERNA)
UN 7,00 92,36 646,52 2,60%

16.18.072
SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM 

(PAREDE INTERNA)
UN 23,00 136,21 3.132,83 12,50%

16.18.073 SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 40,00 209,05 8.362,00 33,40%

16.18.074
SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM 

(PAREDE INTERNA)
UN 4,00 210,94 843,76 3,40%

16.18.075
SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM 

(PAREDE INTERNA)
UN 4,00 332,87 1.331,48 5,30%

16.18.076
SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM 

(PAREDE INTERNA) / BRAILLE
UN 31,00 287,55 8.914,05 35,60%

16.18.078
SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM 

(PAREDE EXTERNA)
UN 1,00 584,52 584,52 2,30%

16.18.079
SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM 

(PAREDE EXTERNA)
UN 1,00 806,71 806,71 3,20%

 Emissão: 
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ORÇAMENTO:

DATA: LS = 71,27%

MÊS/REF.:

LOCAL:

MUNICÍPIO:

Código 

Atividade
Descrição da Atividade Un Quant. Orçada Preço Unitário Valor Orçado Serv./ Ativ. AT/ET ET/TT

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL / SP

Área Construída: 894,78 m²

Salas/Pav.: 7/1

Porcentagem

PLANILHA DE PREÇO UNITÁRIO (ORÇAMENTO)

115165 - PADRÃO CRECHE CR-01A - PADRÃO (OBRA COMPLETA + PADRÃO + FUND. + IMPLANTAÇÃO)

21/02/2024 BDI = 19,5%

jan/24

RUA IVONE FRANÇOSO MELONI ESQ. COM RUA SEBASTIÃO MIGUEL - JARDIM SÃO MANOEL

16.18.080 SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 318,94 318,94 1,30%

3.548.000,00     

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 150.433,52 4,24%

02.00.000 INFRAESTRUTURA 497.912,51 14,03%

03.00.000 SUPERESTRUTURA 444.176,26 12,52%

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS 104.689,94 2,95%

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 120.849,08 3,41%

06.00.000 ELEMENTOS DE METÁLICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 431.043,81 12,15%

07.00.000 COBERTURA 110.967,17 3,13%

08.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 589.162,89 16,61%

09.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 184.372,16 5,20%

10.00.000 FORRO 843,50 0,02%

11.00.000 IMPERMEABILIZAÇÕES/JUNTAS DE DILATAÇÃO 23.301,50 0,66%

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 175.394,34 4,94%

13.00.000 PISOS INTERNOS/RODAPÉS/PEITORIS 255.895,45 7,21%

14.00.000 VIDROS 32.032,91 0,90%

15.00.000 PINTURA 108.420,54 3,06%

16.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 318.504,42 8,98%

3.548.000,00     

NELSON RAMON AGUILERA JUNIOR

RG/CPF: 22.240.393-7 / 141.158.528-36

Diretor Geral / Representante Legal

Valor Total do Orçamento =

Barueri, 02 de julho de 2024

Valor Total do Orçamento =

Resumo por Etapa

 Emissão: 
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