


QUADRO DE CARGAS:

TRANSF. Nº	POT. NOM.	Nº DE CONS.	KWH POR CONS.	KVAS CONS.	KWH TOTAL	KVAS TOTAL HORÁRIO DE PICO	UNIDADES DE I.P.	KVA POR UNID. DE I.P. + REATOR	KWH TOTAL I.P.	KVAS TOTAL HORÁRIO DE PICO	CARREGAMENTO DO TRANSFORMADOR
TRANSF. I	112,5KVA	AREA 01/02/03	3800 (C4 Fíggs) + 2946 (C3 Fund) + 2946 (C3 Fund)	28,30+22,59	9792	73,48	13	0,13	1,89	73,48+1,89 = 75,19	66%
TRANSF. II	112,5KVA	AREA 04	1749 (C2 Fund)	14,86	1749	14,86	11	0,13	1,43	14,86+1,43 = 16,29	14%

NOTAS:
 01 - EM TODOS OS PONTOS COM SIMBOLOGIA "MS150", SERÃO INSTALADAS LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO DE 150W DO TIPO INTEGRADAS
 02 - OS MATERIAIS UTILIZADOS SERÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CPFL



- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR COM BC (PROPOSTO)
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR (EXISTENTE)
- POSTE DE EUCALIPTO TRATADO (EXISTENTE)
- TRANSFORMADOR (EXISTENTE)
- TRANSFORMADOR (PROPOSTO)
- REDE PRIMÁRIA (EXISTENTE)
- REDE PRIMÁRIA (PROPOSTA) - COMPACTA E70
- REDE SECUNDÁRIA (EXISTENTE)
- REDE SECUNDÁRIA (PROPOSTA)
- REDE A SER DESATIVADA PELA CPFL
- LUMINÁRIA VS 150W RELÉ FOT. TIPO INTEGRADA (PROPOSTA)
- CONSUMIDOR A LIGAR
- ELEMENTO TERRA (EXISTENTE)
- ELEMENTO TERRA (PROPOSTO)
- PARA RAIOS COM ATERRAMENTO (EXISTENTE)
- PARA RAIOS COM ATERRAMENTO (PROPOSTO)
- CHAVE FUSÍVEL TIPO C.C. (EXISTENTE)
- CHAVE FUSÍVEL TIPO C.C. (PROPOSTA)

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL		ESTADO DE SÃO PAULO	
DESENHO		DATA	REVISÃO		RESPONSÁVEL TÉCNICO
01/01		16/11/2015	20/12/2017		Sérgio Ricardo Longhi
PROJETO		ESCALA	DATA DO PROJETO		INFORMAÇÕES TÉCNICAS
01/01		1/1000	21/12/2017		Remoção das áreas 6, 7 e 9
PROJETO ELETRICO-REDE DISTRIBUIÇÃO		ÁREA DO TERRENO: 218.952,80 m²		QUADRO DE ÁREAS	

OBS: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA