
PREFEITURA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – SP

Obra: Implantação da Casa da Cultura Reforma de Prédio Antigo - PRIMEIRA ETAPA 

BDI: 25% DATA: 07/10/2022  SINAPI DESONERADO 08/2022

CÓDIGO AG I D E S C R I Ç Ã O UNID. O.P. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.537,69 3.172,11

97634 SERP 13

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 CR 13,77 116,81 1.608,47 2.010,59

97640 SERP 19

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 CR 1,91 32,00 61,12 76,40

97644 SERP 23

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 C 10,37 39,48 409,41 511,76

97645 SERP 24

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 CR 35,42 12,95 458,69 573,36

ESQUADRIAS 46.234,44 57.793,05

90841 ESQV 1233

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN CR 1.130,00 8,00 9.040,00 11.300,00

90843 ESQV 1235

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN CR 1.191,72 11,00 13.108,92 16.386,15



100701 ESQV 1326

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 CR 550,14 12,60 6.931,76 8.664,71

94559 ESQV 1327

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 CR 841,64 3,25 2.735,33 3.419,16

94562 ESQV 1328

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, 

COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 CR 796,05 9,70 7.721,69 9.652,11

94807 ESQV 1343

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN CR 601,80 3,00 1.805,40 2.256,75

102162 ESQV 1366

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P M2 CR 377,71 12,95 4.891,34 6.114,18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.195,34 32.744,18

91925 INEL 1524

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 3,84 1.000,00 3.840,00 4.800,00

91926 INEL 1525

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 4,06 1.000,00 4.060,00 5.075,00

91931 INEL 1530

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 9,54 120,00 1.144,80 1.431,00



92981 INEL 1537

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M CR 13,08 60,00 784,80 981,00

91936 INEL 1555

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN CR 15,57 27,00 420,39 525,49

91940 INEL 1558

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN CR 18,54 20,00 370,80 463,50

92023 INEL 1744

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN CR 52,05 20,00 1.041,00 1.301,25

97586 INEL 1760

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN CR 172,42 27,00 4.655,34 5.819,18

101492 INEL 1796

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN CR 1.660,99 1,00 1.660,99 2.076,24

97608 INEL 1955

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN CR 129,93 8,00 1.039,44 1.299,30

93141 INEL 1973

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN CR 207,86 20,00 4.157,20 5.196,50

93144 INEL 1976

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN CR 261,99 10,00 2.619,90 3.274,88



96985 INEL 1990

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN CR 100,17 4,00 400,68 500,85

INSTAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 19.967,12 24.958,90

89714 INHI 2025

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 M CR 51,58 30,00 1.547,40 1.934,25

89798 INHI 2032

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M CR 14,46 20,00 289,20 361,50

89865 INHI 2037

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 M CR 20,78 15,00 311,70 389,63

91785 INHI 2039

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 

25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M CR 54,94 50,00 2.747,00 3.433,75

91790 INHI 2044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 

100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M CR 84,33 40,00 3.373,20 4.216,50

86883 INHI 3416

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN C 27,47 10,00 274,70 343,38

86885 INHI 3418

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN CR 14,71 10,00 147,10 183,88



86889 INHI 3422

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN CR 782,98 3,00 2.348,94 2.936,18

86901 INHI 3428

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN CR 133,76 5,00 668,80 836,00

86906 INHI 3433

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN C 74,26 7,00 519,82 649,78

86909 INHI 3435

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN CR 128,98 1,00 128,98 161,23

86913 INHI 3438

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN CR 55,15 5,00 275,75 344,69

95471 INHI 3473

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 

FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN CR 650,54 9,00 5.854,86 7.318,58

95544 INHI 3477

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN CR 60,05 8,00 480,40 600,50

95545 INHI 3478

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN C 58,86 4,00 235,44 294,30

100849 INHI 3482

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN C 50,16 9,00 451,44 564,30



100866 INHI 3498

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN CR 312,39 1,00 312,39 390,49

REVESTIMENTOS 47.806,06 63.525,72

87878 REVE 3792

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 CR 4,86 190,00 923,40 1.154,25

87531 REVE 3852

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

M2 CR 33,74 190,00 6.410,60 8.013,25

87265 REVE 3954

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 CR 63,53 190,00 12.070,70 15.088,38

96486 REVE 3996

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
M2 CR 82,05 35,00 2.871,75 3.589,69

98689 PISO 4040

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M CR 114,07 3,00 342,21 427,76

88411 PINT 4145

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M2 C 3,65 750,00 2.737,50 3.421,88

88488 PINT 4163

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 C 19,10 135,00 2.578,50 3.223,13



88489 PINT 4164

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 C 16,74 750,00 12.555,00 15.693,75

102194 PINT 4187

LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021

M2 CR 9,13 273,00 2.492,49 3.115,61

102220 PINT 4205

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 C 17,67 273,00 4.823,91 6.029,89

100762 PINT 4255

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 CR 55,11 54,70 3.014,52 3.768,15

TOTAL SERVIÇOS SINAPI - 144.247,91 182.193,96

-

CUSTO SERVIÇOS EXTRA SINAPI -

-                      TOTAL

FORNECEDOR D E S C R I Ç Ã O UNID. R$ UNIT. QUANT SEM BDI COM BDI

02.08.020 CDHU

Placa de identificação para obra M2 869,24 4,50

3.911,58 4.889,48

55.01.020 CDHU

Limpeza final da obra M2 11,81 330,00

3.897,30 4.871,63



05.07.050 CDHU

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - 

material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, 

papel, plástico e metal

M3 120,78 30,00

3.623,40 4.529,25

55.01.070 CDHU

Limpeza complementar e especial de piso com produtos 

químicos
M2 6,32 330,00

2.085,60 2.607,00

-

TOTAL SERVIÇOS EXTRA SINAPI  -  COLETA DE MERCADO - 13.517,88 16.897,35

TOTAL GERAL  =  SINAPI +  MERCADO 0 0,00 - 157.765,79 199.091,31

(CENTO E NOVENTA E NOVE MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

Newton C. de Negreiro Prefeita Municipal 

Eng. Civil 
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