
Município de Espírito Santo do Pinhal
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM GATIL 

LOCAL: RECANTO SÃO FRANCISCO 

BDI: 25,00% PLANILHA DESONERADA

SINAPI 02/2022

CÓDIGO AG I D E S C R I Ç Ã O UNID. QUANT

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
M2 3,00

97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE 

BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 5,00

BROCAS COM PROFUNDIDADE DE 1,50 M - PRONTA

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 19,50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEMORIA DE CALCULO

Placa de Obra : 2,00 x 1,50 = 3,00 m²

Demolição muro existente : 2,00 x 2,50 = 5,00 m²

13 BROCAS DE 1,50 METROS = 19,50 m²



BALDRAME DE CONCRETO ARMADO  30 X 20 CM

100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 0,32

94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,20

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 127,00

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,20

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,20

2 ALVENARIAS / REVESTIMENTOS/PINTURA

Estrutura Pilares (15x20)cm e Vigas (15x20)cm

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 CR 1,34

103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 CR 1,34

VOLUME = 35,19 X 0,30 X 0,20 = 2,11 m³ arred 2,20 m³

35,19 x 3,61 kg = 127 kg

VOLUME = 35,19 X 0,30 X 0,20 = 2,11 m³ arred 2,20 m³

VOLUME = 35,19 X 0,30 X 0,20 = 2,11 m³ arred 2,20 m³

Pilar de H=2,90 = 03 pilares X 0,15 X 0,20 X 2,90 = 0,26 m³  // 

Pilar de H= 2,35 m = 03 pilares x 0,15 x 0,20 x 2,35 = 0,21 m³ // 

Viga Respado = 29m x 0,15 x 0,20 = 0,87 m³ // TOTAL = 1,34 

m³

Pilar de H=2,90 = 03 pilares X 0,15 X 0,20 X 2,90 = 0,26 m³  // 

Pilar de H= 2,35 m = 03 pilares x 0,15 x 0,20 x 2,35 = 0,21 m³ // 

Viga Respado = 29m x 0,15 x 0,20 = 0,87 m³ // TOTAL = 1,34 

m³

BALDRAME = 35,19 X 0,30 X 0,03 = 0,32 m³



92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 CR 22,37

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG CR 161,75

103335

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021

M2 CR 76,57

87311

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 CR 0,80

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 CR 153,14

PISO CERÂMICO 

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 CR 1,30

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 CR 2,20

87307

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 CR 1,30

V = 43,50 m² x 0,05 m = 2,17 m³ = 2,20 m³ arred

V = 43,50 m² x 0,03 m = 1,30 m³

Pilar de H = 2,90m = 03 pilares x 2,90m x 0,25m x 2 lados = 

4,35 m² // Pilar de H= 2,35 m = 03 pilares x 2,35m x 0,25m x 2 

lados = 3,525 m² // Viga Respaldo = 29m x 0,25m x 2unid = 

14,50 m²  TOTAL = 22,37 m² OBSERV. SE EU COLOCAR 

APENAS A METRAGEM DA VIGA, DARIA PARA FAZER OS 

PILARES E APROVEITAR A MADEIRA PARA FAZER A 

VIGA, FICANDO SO 14,50M2 ITEM CARO

Peso de Aço = 3 pilares x 2,90m x 3,61 kg = 31,40 kg // 3 

pilares x 2,35m x 3,61 kg = 25,45 kg // Viga = 29 x 3,61 = 

104,69 kg // TOTAL =  161,75 KG

Area = 12 x 2,90 m (H) = 34,80 m2 // 11,51m x 2,35 m 

(H) = 27,04 m² // 5,61 x 2,625 (H medio) = 14,73 m² // 

TOTAL = 76,57 m²

Volume = 76,57 m² x 2 x 0,005 = 0,765 m³

Area =  76,57 m² x 2 =  153,14 m²

V = 43,50 m² x 0,03 m = 1,30 m³



103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 CR 2,20

89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 CR 43,50

88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M CR 51,28

PINTURA    

88411

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 C 153,14

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 C 153,14

PEDRA DE RAMPAS E MEZANINOS

101732
PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020
M2 CR 13,39

3 TELHADO / INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSANITÁRIAS

Area =  76,57 m² x 2 =  153,14 m²

Area = 0,30*1,0+ 0,9*4,70+ 0,3*0,2*4 (nichos)+ 0,6*6,85 

+0,3*1 + 0,40*1,70 +0,3*1,50 +0,30*1,50 +0,85*3,10 = 

13,39 m²

V = 43,50 m² x 0,05 m = 2,17 m³ = 2,20 m³ arred

Area do Gatil mais Solário 

C= 4,70 + 1,85 +1,85 + 3,10 (descontado vao) +1,70 + 

3,90 (desc.) +1,70 + 6,85 + 0,62 + 1,29 + 5,47  - 0,80 - 

0,80 + 1,85 + 5,47 +1,70 + 2,8 + 2,51 + 2,42 + 3,10 = 

51,28 m

Area =  76,57 m² x 2 =  153,14 m²



TELHADO   

92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 CR 31,00

Area= 12 x 2,65m ( beiral de 50 cm)= 31,80 m²

94441

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 

FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 CR 31,00

Area = 12 x 2,65 (beiral  de 50 cm) = 31,80 m² 

94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M CR 15,30

C = 12 +2 + 2,06 = 16,06 m

HIDROSANITÁRIOS

103001

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 

X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 

AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN CR 7,00

Demonstrado no projeto

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M CR 30,00

5 barras de 6 metros

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M CR 8,00

Medida interna do gatil

86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN CR 1,00

1 ponto de água

89717 INHI 2027

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M CR 36,00

6 barras de 6 metros - distancia a caixa d'agua 



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

92034

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  

SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN CR 2,00

1 interno e 1 externo

97583

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN CR 4,00

2 internos e 2 externos

91926 INEL 1525

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M CR 150,00

Estimativa para uso Fase Neutro Terra

91834 INEL 1400

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M CR 30,00

Estivativa para uso na edificação

91839 INEL 1404

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M CR 21,00

Estimativa para distância do prédio até o existente 

4 ELEMENTOS DE FECHAMENTO METÁLICOS

102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 CR 63,32

Area = 16,03 x 2,10 + 22,16 = 55,82 m² 

100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 CR 3,36

area = 0,80 x 2,10 x 2 = 3,36 m²



5 SERVIÇOS DE PAISAGISMO

94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 CR 76,42

Area do projeto

98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018
M2 CR 210,00

Area da edificação = area de passeio

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 CR 85,00 Area de projeto

-

(NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Newton C Negreiro

CREA 5060662642
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