
EDIFICAÇÃO: 20,51% E
Boletim SINAPI / SP de 11-2021 (com desoneração)
Boletim CPOS / SP nº 184 (com desoneração)

TOTAL
REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 

CONSOLIDADA
235.429,60

M 1 REFORMA E ADEQUAÇÃO 235.429,60

A 1.1 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 2.130,60

S 1.1.1 CDHU 01.17.051
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA, COM SOLUÇÕES ESTRUTURAIS,
INCLUSO REFORÇOS COM PERFIS METÁLICOS, EXCLUSIVAMENTE COMO
CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (VER NOTA Nº 3 AO FINAL DA PLANILHA)

un 1,00 1.767,99 2.130,60 2.130,60 E

A 1.2 CANTEIRO DE OBRA 20.250,52
PLACA DE OBRA

S 1.2.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA ( EM CONTRAPARTIDA ) m² 8,00 621,47 748,93 5.991,44 E
TAPUMES

S 1.2.2 CDHU 02.03.120 TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO m² 93,50 88,36 106,48 9.955,88 E
ANDAIMES

S 1.2.3 CDHU 02.05.100
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, EXCLUSIVAMENTE 
COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (VER NOTA Nº 3 AO FINAL DA
PLANILHA)

m² 100,00 22,65 27,30 2.730,00 E

S 1.2.4 CDHU 02.05.212
ANDAIME TUBULAR COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS,
EXCLUSIVAMENTE COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO (VER NOTA Nº
3 AO FINAL DA PLANILHA)

m²mes 120,00 10,88 13,11 1.573,20 E

A 1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.602,87
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

S 1.3.1 CDHU 03.01.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³ 1,70 159,72 192,48 327,22 E
S 1.3.2 CDHU 03.01.040 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 1,00 290,40 349,96 349,96 E

S 1.3.3 CDHU 03.01.060
DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO
REVESTIMENTO

m² 5,30 21,78 26,25 139,13 E

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA/ELEMENTO DIVISOR

S 1.3.4 CDHU 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

m³ 22,00 58,08 69,99 1.539,78 E

S 1.3.5 CDHU 04.01.020
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO
TARUGADA

m² 17,60 26,46 31,89 561,26 E

S 1.3.6 CDHU 04.01.060
RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU
MÁRMORE

m² 19,80 14,11 17,00 336,60 E

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS - MASSA/CERÂMICO/PEDRA

S 1.3.7 CDHU 03.04.020 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m² 172,40 8,71 10,50 1.810,20 E

S 1.3.8 CDHU 04.40.020 RETIRADA DE SOLEIRA OU PEITORIL EM GERAL m 12,20 2,90 3,49 42,58 E
RETIRADA DE COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAMENTO

S 1.3.9 CDHU 04.02.110
RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA PONTALETADA - TELHAS PERFIL
QUALQUER

m² 9,00 9,65 11,63 104,67 E

S 1.3.10 CDHU 04.03.040 RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO m² 9,00 5,81 7,00 63,00 E

RETIRADA DE FORRO
S 1.3.11 CDHU 04.07.020 RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS m² 42,60 9,01 10,86 462,64 E
S 1.3.12 CDHU 04.07.060 RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO m² 42,60 3,63 4,37 186,16 E

RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO DE MADEIRA
S 1.3.13 CDHU 04.08.020 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA un 6,00 16,08 19,38 116,28 E

S 1.3.14 CDHU 04.08.060
RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA,
CHUMBADOS

m 58,20 9,65 11,63 676,87 E

RETIRADA DE ESQUADRIA E ELEMENTO METÁLICO
S 1.3.15 CDHU 04.09.040 RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA un 5,00 19,26 23,21 116,05 E

S 1.3.16 CDHU 04.09.080
RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS,
FIXADOS

m 23,20 5,29 6,37 147,78 E

RETIRADA DE APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS/REGISTROS
S 1.3.17 CDHU 04.11.020 RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS un 12,00 32,81 39,54 474,48 E
S 1.3.18 CDHU 04.11.030 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES m² 1,80 45,03 54,27 97,69 E
S 1.3.19 CDHU 04.11.080 RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS un 2,00 41,63 50,17 100,34 E
S 1.3.20 CDHU 04.11.140 RETIRADA DE SIFÕES, ENGATES OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS un 18,00 8,75 10,54 189,72 E

RETIRADA EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA

S 1.3.21 CDHU 04.17.020
REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO,
PISO OU PAREDE

un 16,00 14,56 17,55 280,80 E

S 1.3.22 CDHU 04.19.120
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU
CIGARRA

un 46,00 14,56 17,55 807,30 E

S 1.3.23 CDHU 04.21.160
REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE
PASSAGEM

m² 0,50 72,78 87,71 43,86 E

RETIRADA EM INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
S 1.3.24 CDHU 04.30.020 REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO m 63,30 3,34 4,03 255,10 E

S 1.3.25 CDHU 04.30.060
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES,
CAIXAS E RALOS

m 20,00 5,81 7,00 140,00 E

REMOÇÃO DE ENTULHO

S 1.3.26 CDHU 05.07.040
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO
OU METAL

m³ 60,00 86,21 103,89 6.233,40 E

ITEM CÓDIGO

CPOS:

UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
VALOR TOTAL 

(COM BDI) ←
 B

D
I 

DESCRIÇÃO

VALORES BDI:
DATA-BASE:

SINAPI:

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

Coordenadas Geográficas:

22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O
Localidade:

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/Nº - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: Área (m²):

PRAÇA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 82,58
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A 1.4 INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES 7.010,86
ESCAVAÇÃO EM SOLO/ATERRO/REATERRRO

S 1.4.1 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA
ATÉ 1,5 M

m³ 3,00 43,56 52,49 157,47 E

S 1.4.2 CDHU 06.12.020
ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG (
REATERRO DE VALAS E NIVELAMENTO DE ÁREA ) 

m³ 3,00 44,85 54,05 162,15 E

BROCAS
S 1.4.3 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA m 50,00 60,18 72,52 3.626,00 E

LASTRO - CONCRETO MAGRO

S 1.4.4 CDHU 11.04.020
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG
CIMENTO / M³ ( ESPESSURA = 5 CM ) 

m³ 0,30 289,87 349,32 104,80 E

S 1.4.5 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³ 0,30 122,40 147,50 44,25 E

FORMAS E ARMADURAS
S 1.4.6 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m² 11,80 78,52 94,62 1.116,52 E
S 1.4.7 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 49,00 11,67 14,06 688,94 E

CONCRETO
S 1.4.8 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA m³ 1,80 351,93 424,11 763,40 E

S 1.4.9 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³ 1,80 122,40 147,50 265,50 E

IMPERMEABILIZAÇÃO

S 1.4.10 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

m² 4,70 14,45 17,41 81,83 E

A 1.5 ESTRUTURA DE CONCRETO/REFORÇO EM PERFIL METÁLICO 16.569,39
FORMAS E ARMADURAS

S 1.5.1 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA m² 15,00 197,81 238,38 3.575,70 E
S 1.5.2 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 135,00 11,67 14,06 1.898,10 E

CONCRETO
S 1.5.3 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA m³ 1,10 351,93 424,11 466,52 E

S 1.5.4 CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA m³ 1,10 84,54 101,88 112,07 E

ESCORAMENTOS
S 1.5.5 CDHU 08.02.050 CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO m³mes 100,00 5,71 6,88 688,00 E
S 1.5.6 CDHU 08.02.060 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO m³ 100,00 11,03 13,29 1.329,00 E

REFORÇO ESTRUTURAL EM PERFIL METÁLICO

S 1.5.7 CDHU 15.03.030
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM
PINTURA ( VIGAS PERFIL W - 2x ) 

kg 400,00 17,63 21,25 8.500,00 E

A 1.6 ESTRUTURA DE MADEIRA/TELHAMENTO 2.039,14
ESTRUTURA DE MADEIRA

S 1.6.1 CDHU 15.01.320
ESTRUTURA EM TERÇAS PARA TELHAS PERFIL E MATERIAL QUALQUER,
EXCETO BARRO ( RECOLOCAÇÃO/ADEQUAÇÃO ) 

m² 4,50 26,14 31,50 141,75 E

TELHAMENTO

S 1.6.2 CDHU 16.03.010
TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL
ONDULADO DE 6 MM ( RECOLOCAÇÃO/ADEQUAÇÃO ) 

m² 4,70 53,39 64,34 302,40 E

CALHAS, RUFOS, CIMALHAS
S 1.6.3 CDHU 16.33.052 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M m 6,50 131,40 158,35 1.029,28 E

S 1.6.4 CDHU 14.20.020
CIMALHA EM CONCRETO COM PINGADEIRA ( TOPO DE PAREDES
PERIFÉRICAS/BLOCO CENTRAL ) 

m 54,50 8,61 10,38 565,71 E

A 1.7 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES 14.259,07
ALVENARIA - BLOCOS DE CONCRETO

S 1.7.1 CDHU 14.10.101
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 X 19 X 39 CM -
CLASSE C

m² 8,40 52,64 63,44 532,90 E

S 1.7.2 CDHU 14.11.221
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE
B

m² 47,00 73,91 89,07 4.186,29 E

S 1.7.3 CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO m³ 0,70 1.576,30 1.899,60 1.329,72 E
DIVISÓRIAS - CELAS SANITÁRIAS

S 1.7.4 CDHU 14.30.020 DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM m² 32,40 210,27 253,40 8.210,16 E

A 1.8 FORRO 4.816,28

S 1.8.1 CDHU 22.02.030 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5 MM, FIXO m² 51,95 76,93 92,71 4.816,28 E

A 1.9 REVESTIMENTOS DE PAREDES 31.110,38
REVESTIMENTO EM MASSA

S 1.9.1 CDHU 17.02.020 CHAPISCO m² 111,50 5,42 6,53 728,10 E
S 1.9.2 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM m² 104,50 16,91 20,38 2.129,71 E
S 1.9.3 CDHU 17.02.140 EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER m² 7,00 20,44 24,63 172,41 E
S 1.9.4 CDHU 17.02.140 REQUADRAMENTO DE VÃOS - PORTAS E JANELAS m² 22,00 20,44 24,63 541,86 E

REVESTIMENTO CERÂMICO

S 1.9.5 CDHU 17.02.020
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS CERÂMICAS ( INTERIOR E EXTERIOR )

m² 198,30 5,42 6,53 1.294,90 E
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S 1.9.6 CDHU 18.06.102
PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE
ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA ( INTERIOR ) 

m² 161,68 37,63 45,35 7.332,19 E

S 1.9.7 CDHU 18.06.430
REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATÉ 10 MM (
INTERIOR ) 

m² 161,68 12,55 15,12 2.444,60 E

S 1.9.8 CDHU 18.11.012
REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 7,5X7,5 CM,
ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ( EXTERIOR
) 

m² 119,31 111,11 133,90 15.975,61 E

INSERTE METÁLICO
S 1.9.9 CDHU 29.01.020 CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PERFIL SEXTAVADO m 22,70 17,95 21,63 491,00 E

A 1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 15.337,34
LASTRO E CONTRAPISO

S 1.10.1 CDHU 17.01.040
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO ( INCLUSO REGULARIZAÇÃO
CONTRAPISO WC'S, ESPESSURA MÉDIA = 3 CM ) 

m³ 1,70 558,81 673,42 1.144,81 E

S 1.10.2 CDHU 17.01.120
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, COM ADESIVO ACRÍLICO (
ESPESSURA MÉDIA = 1,5 CM ) 

m³ 0,40 1.160,94 1.399,05 559,62 E

REVESTIMENTO CERÂMICO

S 1.10.3 CDHU 18.08.032

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA
ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO
BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO

m² 74,07 123,66 149,02 11.037,91 E

S 1.10.4 CDHU 18.08.042
RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA
EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m 69,30 24,90 30,01 2.079,69 E

SOLEIRA - PORTAS

S 1.10.5 CDHU 19.03.290
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM ARDÓSIA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ
20 CM

m 4,30 99,44 119,84 515,31 E

A 1.11 ESQUADRIAS METÁLICAS 36.070,01
CAIXILHOS EM ALUMÍNIO

S 1.11.1 CDHU 25.01.400
CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ( LINHA 30 ), TIPO PERSIANA -
TURISMO/GUARDA

m² 5,20 578,06 696,62 3.622,42 E

S 1.11.2 CDHU 25.01.410 CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR ( LINHA 30 ) m² 7,02 807,64 973,29 6.832,50 E

S 1.11.3 CDHU 25.20.020
TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO
COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO

m² 7,92 143,78 173,27 1.372,30 E

PORTAS/PORTINHOLA - PORTAS DAS CELAS SANITÁRIAS
S 1.11.4 CDHU 25.02.110 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA ( LINHA 30 ) m² 10,18 1.127,82 1.359,14 13.836,05 E

S 1.11.5 CDHU 25.02.310
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA (
CELAS SANITÁRIAS - CONFORME MODELO EXISTENTE ) 

m² 5,40 1.133,50 1.365,98 7.376,29 E

S 1.11.6 CDHU 25.02.310
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI, SOB MEDIDA - COR BRANCA (
CELAS SANITÁRIAS - RECOLOCAÇÃO ) 

m² 6,48 96,48 116,27 753,43 E

S 1.11.7 CDHU 28.01.171 MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG un 3,00 310,72 374,45 1.123,35 E
VIDROS

S 1.11.8 CDHU 26.01.040 VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM m² 7,02 136,37 164,34 1.153,67 E

A 1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.990,84
TUBULAÇÕES (INCLUSO ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS)
ÁGUA FRIA

S 1.12.1 CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

m 36,00 25,60 30,85 1.110,60 E

S 1.12.2 CDHU 46.01.030
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE
CONEXÕES

m 33,00 34,20 41,21 1.359,93 E

S 1.12.3 CDHU 46.01.040
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

m 15,00 41,49 50,00 750,00 E

ESGOTO

S 1.12.4 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 48,00 39,26 47,31 2.270,88 E

S 1.12.5 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 45,00 65,55 78,99 3.554,55 E

REGISTROS

S 1.12.6 CDHU 47.01.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ un 4,00 63,30 76,28 305,12 E

S 1.12.7 CDHU 47.01.030 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ un 3,00 79,61 95,94 287,82 E

S 1.12.8 CDHU 47.01.040 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4´ un 1,00 108,01 130,16 130,16 E

S 1.12.9 CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=
3/4´ - LINHA ESPECIAL

un 3,00 94,63 114,04 342,12 E

S 1.12.10 CDHU 47.02.030
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=
1´ - LINHA ESPECIAL

un 2,00 114,12 137,53 275,06 E

CAIXAS, RALOS, GRELHAS E ACESSÓRIOS
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REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 

CONSOLIDADA
235.429,60

ITEM CÓDIGO

CPOS:

UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
VALOR TOTAL 

(COM BDI) ←
 B

D
I 

DESCRIÇÃO

VALORES BDI:
DATA-BASE:

SINAPI:

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

Coordenadas Geográficas:

22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O
Localidade:

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/Nº - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: Área (m²):

PRAÇA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 82,58

S 1.12.11 CDHU 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA un 4,00 93,92 113,18 452,72 E

S 1.12.12 CDHU 49.03.020 CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA, 600 X 600 MM (EXTERNAS) un 4,00 254,90 307,18 1.228,72 E

S 1.12.13 CDHU 49.11.130 CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM ( 3 X 0,70 M ) m 2,10 364,78 439,60 923,16 E

A 1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.085,47
QUADROS PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA

S 1.13.1 CDHU 37.01.020 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 200 X 200 X 120 MM un 1,00 101,71 122,57 122,57 E

S 1.13.2 CDHU 37.03.200
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16
DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

un 1,00 580,06 699,03 699,03 E

S 1.13.3 CDHU 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU kg 1,00 112,03 135,01 135,01 E
DISJUNTORES/DDR/DPS

S 1.13.4 CDHU 37.13.860
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 
A

un 1,00 57,78 69,63 69,63 E

S 1.13.5 CDHU 37.13.800
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE
10 A ATÉ 32 A

un 1,00 18,92 22,80 22,80 E

S 1.13.6 CDHU 37.13.840
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A

un 5,00 51,31 61,83 309,15 E

S 1.13.7 CDHU 37.17.090 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS un 1,00 313,40 377,68 377,68 E

S 1.13.8 CDHU 37.24.031
SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN 4 A 11 KA, IMAX. DE
SURTO DE 12 ATÉ 15 KA

un 2,00 71,29 85,91 171,82 E

ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM

S 1.13.9 CDHU 38.19.020
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE
20 MM

m 175,00 13,49 16,26 2.845,50 E

S 1.13.10 CDHU 38.19.030
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE
25 MM

m 30,00 13,78 16,61 498,30 E

S 1.13.11 CDHU 38.19.220
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO
EXTERNO DE 32 MM

m 10,00 16,53 19,92 199,20 E

CAIXAS DE PASSAGEM
S 1.13.12 CDHU 42.05.320 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 300MM, H 400MM un 1,00 47,37 57,09 57,09 E
S 1.13.13 CDHU 42.05.300 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 1,00 48,10 57,97 57,97 E
S 1.13.14 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ un 37,00 12,36 14,90 551,30 E
S 1.13.15 CDHU 40.07.040 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ un 3,00 16,87 20,33 60,99 E
S 1.13.16 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ un 14,00 4,14 4,99 69,86 E

CONDUTOR E ENFIAÇÃO

S 1.13.17 CDHU 39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m 375,00 3,93 4,74 1.777,50 E

S 1.13.18 CDHU 39.02.020 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m 425,00 6,06 7,30 3.102,50 E

S 1.13.19 CDHU 39.21.060
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO
HEPR 90°C

m 30,00 17,58 21,19 635,70 E

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA/COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA
TOMADAS

S 1.13.20 SINAPI 91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 2,00 29,64 35,72 71,44 E

S 1.13.21 SINAPI 92006
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 13,00 33,05 39,83 517,79 E

S 1.13.22 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ un 15,00 4,14 4,99 74,85 E
INTERRUPTORES

S 1.13.23 SINAPI 91952
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 5,00 16,56 19,96 99,80 E

S 1.13.24 SINAPI 91958
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

un 3,00 30,43 36,67 110,01 E

S 1.13.25 CDHU 40.20.120 PLACA DE 4´ X 2´ un 8,00 4,14 4,99 39,92 E
APARELHO DE ILUMINAÇÃO

S 1.13.26 SINAPI 97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 ( APENAS MÃO DE OBRA PARA RECOLOCAÇÃO )

un 8,00 13,12 15,81 126,48 E

S 1.13.27 SINAPI 97591
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 14,00 135,23 162,97 2.281,58 E

A 1.14 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS 19.669,44
APARELHOS E LOUÇAS

S 1.14.1 CDHU 44.01.200 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE un 2,00 420,60 506,87 1.013,74 E
S 1.14.2 CDHU 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL un 4,00 107,87 129,99 519,96 E
S 1.14.3 CDHU 44.01.310 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS un 1,00 714,82 861,43 861,43 E

S 1.14.4 CDHU 44.01.800
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6
LITROS

cj 8,00 632,15 761,80 6.094,40 E

BANCADAS E TAMPOS

S 1.14.5 CDHU 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM,
ACABAMENTO POLIDO

m² 2,40 564,59 680,39 1.632,94 E
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EDIFICAÇÃO: 20,51% E
Boletim SINAPI / SP de 11-2021 (com desoneração)
Boletim CPOS / SP nº 184 (com desoneração)

TOTAL
REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 

CONSOLIDADA
235.429,60

ITEM CÓDIGO

CPOS:

UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
VALOR TOTAL 

(COM BDI) ←
 B

D
I 

DESCRIÇÃO

VALORES BDI:
DATA-BASE:

SINAPI:

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

Coordenadas Geográficas:

22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O
Localidade:

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/Nº - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: Área (m²):

PRAÇA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 82,58

ACESSÓRIOS E METAIS
S 1.14.6 CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS un 2,00 60,00 72,31 144,62 E

S 1.14.7 CDHU 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR un 8,00 82,77 99,75 798,00 E

S 1.14.8 CDHU 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML un 4,00 43,39 52,29 209,16 E
S 1.14.9 CDHU 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO un 1,00 442,93 533,77 533,77 E

S 1.14.10 CDHU 44.03.310
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO,
COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO,
DN= 1/2´

un 4,00 895,39 1.079,03 4.316,12 E

S 1.14.11 CDHU 44.03.400
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO
CROMADO, DN= 3/4´

un 4,00 48,76 58,76 235,04 E

S 1.14.12 CDHU 47.04.100 VÁLVULA DE MICTÓRIO PADRÃO, VAZÃO AUTOMÁTICA, DN= 3/4´ un 2,00 323,41 389,74 779,48 E
COMPLEMENTOS

S 1.14.13 CDHU 26.04.010
ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM ( 2 x 1,50M x 0,60M
) 

m² 1,80 478,57 576,72 1.038,10 E

S 1.14.14 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

un 8,00 41,27 49,73 397,84 E

S 1.14.15 CDHU 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ un 5,00 28,45 34,29 171,45 E
S 1.14.16 CDHU 44.20.100 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ un 12,00 40,40 48,69 584,28 E
S 1.14.17 CDHU 44.20.650 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ un 4,00 43,43 52,34 209,36 E
S 1.14.18 CDHU 44.20.640 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ un 1,00 107,67 129,75 129,75 E

A 1.15 ACESSIBILIDADE 11.977,90
BARRAS DE APOIO

S 1.15.1 CDHU 30.01.020
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 500 MM

un 2,00 123,05 148,29 296,58 E

S 1.15.2 CDHU 30.01.030
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

un 4,00 162,11 195,36 781,44 E

S 1.15.3 CDHU 30.01.061
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4",
COMPRIMENTO 25 A 30 CM

un 2,00 211,83 255,28 510,56 E

REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO TÁTIL

S 1.15.4 CDHU 30.04.020
REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA
SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO

m² 5,00 171,89 207,14 1.035,70 E

S 1.15.5 CDHU 30.06.080
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO
UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE

un 4,00 27,38 33,00 132,00 E

S 1.15.6 CDHU 30.06.132
PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO PARA IDENTIFICAÇÃO DE
WC, ALTO RELEVO EM BRAILE, 80 X 50 MM (EXTERNA)

un 2,00 21,40 25,79 51,58 E

APARELHOS SANITÁRIOS

S 1.15.7 CDHU 30.08.040
LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA

un 2,00 1.346,45 1.622,61 3.245,22 E

S 1.15.8 CDHU 30.08.060
BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS

un 2,00 900,31 1.084,96 2.169,92 E

ACESSÓRIOS E METAIS
S 1.15.9 CDHU 44.03.180 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS un 2,00 60,00 72,31 144,62 E

S 1.15.10 CDHU 44.03.050 DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR un 2,00 82,77 99,75 199,50 E

S 1.15.11 CDHU 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML un 2,00 43,39 52,29 104,58 E

S 1.15.12 CDHU 44.03.310
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO,
COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO,
DN= 1/2´

un 2,00 895,39 1.079,03 2.158,06 E

S 1.15.13 CDHU 47.04.030 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4´ un 2,00 322,81 389,02 778,04 E
COMPLEMENTOS

S 1.15.14 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

un 2,00 41,27 49,73 99,46 E

S 1.15.15 CDHU 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ un 2,00 28,45 34,29 68,58 E
S 1.15.16 CDHU 44.20.100 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ un 2,00 40,40 48,69 97,38 E
S 1.15.17 CDHU 44.20.650 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ un 2,00 43,43 52,34 104,68 E

A 1.16 PINTURA 4.504,78
PINTURA SOBRE MASSA

S 1.16.1 CDHU 33.02.060 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA m² 47,20 10,89 13,12 619,26 E
PINTURA DE FORROS

S 1.16.2 CDHU 33.10.030 TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 74,07 24,16 29,12 2.156,92 E
PINTURA DE PAREDES

S 1.16.3 CDHU 33.10.010 TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 67,00 21,41 25,80 1.728,60 E

A 1.17 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 2.518,08
EXTINTORES

S 1.17.1 CDHU 50.10.110 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG un 2,00 205,89 248,12 496,24 E
S 1.17.2 CDHU 50.10.140 EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG un 2,00 491,21 591,96 1.183,92 E

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

S 1.17.3 CDHU 50.05.260
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA
MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W

un 2,00 252,04 303,73 607,46 E
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EDIFICAÇÃO: 20,51% E
Boletim SINAPI / SP de 11-2021 (com desoneração)
Boletim CPOS / SP nº 184 (com desoneração)

TOTAL
REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 

CONSOLIDADA
235.429,60

ITEM CÓDIGO

CPOS:

UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
VALOR TOTAL 

(COM BDI) ←
 B

D
I 

DESCRIÇÃO

VALORES BDI:
DATA-BASE:

SINAPI:

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

Coordenadas Geográficas:

22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O
Localidade:

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/Nº - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: Área (m²):

PRAÇA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 82,58

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

S 1.17.4 CDHU 97.02.194
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM
INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

un 4,00 10,81 13,03 52,12 E

S 1.17.5 CDHU 97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

un 7,00 11,41 13,75 96,25 E

S 1.17.6 CDHU 97.02.197 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA un 1,00 14,68 17,69 17,69 E

S 1.17.7 CDHU 97.02.198
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO
NORMATIVA

un 5,00 10,69 12,88 64,40 E

A 1.18 COMPLEMENTOS 3.486,63
REVESTIMENTO EXTERNO

S 1.18.1 SINAPI 101090
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM.
AF_05/2020 ( ÁREA A REVESTIR )

m² 10,00 174,59 210,40 2.104,00 E

S 1.18.2 SINAPI 101090
RECUPERAÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, COM RECOLOCAÇÃO
SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM
CIMENTO COMUM (APENAS MÃO DE OBRA)

m² 15,00 20,57 24,79 371,85 E

LIMPEZA DE OBRA

S 1.18.3 CDHU 55.01.020
LIMPEZA FINAL DA OBRA ( INCLUSIVE HIDROJATEAMENTO DE BAIXA
PRESSÃO  ) 

m² 82,58 10,16 12,24 1.010,78 E

1.

2.

3.

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE REATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 1,00%
TAXA DE RISCO R 1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,60%
TAXA DE LUCRO L 6,50%
TAXA DE TRIBUTOS 6,65%

PIS 0,65%
COFINS 3,00%

ISS 3,00%

CPRB (INSS) 0,00%

BDI RESULTANTE

FÓRMULA UTILIZADA:

Nome: CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES
Prefeita Municipal

Nome: Engº Civil MARIA CRISTINA BERTOLDO Nome:
CREA nº: 060.128.998-6 CREA nº:

ART nº: 28027230220160181 ART nº:

A composição da taxa de encargos sociais dos custos unitários adotados atende ao estabelecido pelo CDHU desta unidade da federação para mão de obra horista
e mensalista, COM DESONERAÇÃO da folha de pagamentos, sendo esta a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.

A composição da taxa de bonificação e despesas indiretas - BDI - dos preços unitários adotados atende ao estabelecido pelo acórdão 2622/2013-TCU.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - EDIFICAÇÃO

20,51%

I

Quadro Demonstrativo de Composição do BDI:

060.504.423-8
28027230220010683

Espírito Santo do Pinhal, 13 de Junho de 2022

Responsável Legal

Responsável Técnico - Convênio e Fiscalização Responsável Técnico - Orçamento

Engº Civil VANDERLEI BARBOZA

𝐵𝐷𝐼 =  
1 + 𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺 ∗ 1 + 𝐷𝐹 ∗ (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
 − 1
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EDIFICAÇÃO: 20,51% E
Boletim SINAPI / SP de 11-2021 (com desoneração)
Boletim CPOS / SP nº 184 (com desoneração)

TOTAL
REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 

CONSOLIDADA
235.429,60

ITEM CÓDIGO

CPOS:

UN QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
VALOR TOTAL 

(COM BDI) ←
 B

D
I 

DESCRIÇÃO

VALORES BDI:
DATA-BASE:

SINAPI:

Centro Administrativo "Marilza Oliveira Gomes Pereira", Av. Washington Luiz, 50 - Espírito Santo do Pinhal / SP - Tel: (19) 3651 9699 - www.pinhal.sp.gov.br

Coordenadas Geográficas:

22° 11' 39'' S, 46° 44' 48'' O
Localidade:

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, S/Nº - CENTRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Objeto: Área (m²):

PRAÇA: REFORMA E ADEQUAÇÃO - BANHEIROS PÚBLICOS 82,58

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) PESO (%)

1.1 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO 2.130,60 0,90%

1.2 CANTEIRO DE OBRA 20.250,52 8,60%

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 15.602,87 6,63%

1.4 INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES 7.010,86 2,98%

1.5 ESTRUTURA DE CONCRETO/REFORÇO EM PERFIL METÁLICO 16.569,39 7,04%

1.6 ESTRUTURA DE MADEIRA/TELHAMENTO 2.039,14 0,87%

1.7 ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISORES 14.259,07 6,06%

1.8 FORRO 4.816,28 2,05%

1.9 REVESTIMENTOS DE PAREDES 31.110,38 13,21%

1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 15.337,34 6,51%

1.11 ESQUADRIAS METÁLICAS 36.070,01 15,32%

1.12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.990,84 5,52%

1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.085,47 6,41%

1.14 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS 19.669,44 8,35%

1.15 ACESSIBILIDADE 11.977,90 5,09%

1.16 PINTURA 4.504,78 1,91%

1.17 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 2.518,08 1,07%

1.18 COMPLEMENTOS 3.486,63 1,48%

TOTAL (R$) 235.429,60 100,00%

Nome: CRISTINA DO CARMO BRANDÃO BUENO DOMINGUES
Prefeita Municipal

Nome: Engº Civil MARIA CRISTINA BERTOLDO Nome:
CREA nº: 060.128.998-6 CREA nº:

ART nº: 28027230220160181 ART nº:

Engº Civil VANDERLEI BARBOZA
060.504.423-8
28027230220010683

Espírito Santo do Pinhal, 13 de Junho de 2022
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