
“PALÁCIO DO CAFÉ”

Construção da Praça São Judas Tadeu

Data: 25 de Abril de 2.023.

PLANILHA DESONERADA

BDI : 25,00 L.S.: 0,98

%

REF. DESCRIÇÃO Un MAT. M.D.O C.UNIT. QUANT. C. TOTAL

R$ R$ R$ R$ R$

Boletim

189 CDHU

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.689,51

02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M2 299,74 21,93 321,67 2,00 643,34

02.09.130

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com 

diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

M2 4,46 0,13 4,59 1.743,17 8.001,15

02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1,00 0,69 1,69 1.743,17 2.945,96

02.01.021
Construção provisória em madeira - fornecimento e 

montagem
M2 411,00 108,12 519,12 10,00 5.191,20

02.01.171 Sanitário/vestiário provisório em alvenaria M2 650,02 272,89 922,91 6,00 5.537,46

02.01.200 Desmobilização de construção provisória M2 17,20 5,95 23,15 16,00 370,40

2 PAVIMENTAÇÃO/ ENTRADA DE ENERGIA E ÁGUA 40.970,86

54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, 

sem controle do proctor normal
M2 3,63 0,13 3,76 860,32 3.234,80

54.01.210 Base de brita graduada M3 221,02 16,87 237,89 30,00 7.136,70

17.03.080 Cimentado semi-áspero M2 9,03 14,96 23,99 860,32 20.639,08

Blocos de acabamento na implantação da pavimentação - 810 unidades

14.10.101
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm 

- classe C
M2 39,07 27,40 66,47 60,02 3.989,53

Cavalete de entrada e torneiras

46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões
M 7,11 20,74 27,85 90,00 2.506,50

44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido 

cromado, DN= 3/4´
UN 38,87 14,59 53,46 2,00 106,92

45.01.020
Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, 

DN= 3/4´
UN 815,09 510,30 1.325,39 1,00 1.325,39

Município de Espírito Santo do Pinhal

Estado de São Paulo



Padrão de entrada de energia elétrica

36.03.020
Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 

concessionárias
UN 256,49 143,70 400,19 1,00 400,19

68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m UN 1.378,47 253,28 1.631,75 1,00 1.631,75

3 ILUMINAÇÃO 96.741,80

41.10.500
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 

fogo, altura de 4,00 m
UN 1.077,83 93,71 1.171,54 41,00 48.033,14

41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em 

poste, tipo pétala grande
UN 505,89 29,17 535,06 41,00 21.937,46

38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios M 20,20 37,32 57,52 300,00 17.256,00

39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 2,33 1,65 3,98 900,00 3.582,00

39.02.030
Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 5,72 2,90 8,62 280,00 2.413,60

39.02.040
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em 

PVC 70°C
M 9,25 3,32 12,57 280,00 3.519,60

4 PAISAGISMO 62.608,60

Preparacao de solo

34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 149,66 42,18 191,84 30,00 5.755,20

34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento 

(jardins e canteiros)
M2 1,69 1,69 673,00 1.137,37

Adequação do talude junto à vegetação existente

34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 174,17 42,18 216,35 150,00 32.452,50

06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 15,74 15,74 150,00 2.361,00

34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 10,94 2,84 13,78 780,00 10.748,40

34.03.020 Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 52,70 3,13 55,83 60,00 3.349,80

34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m UN 96,19 27,14 109,37 3,00 328,11

34.04.360 Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m UN 331,03 27,14 358,17 6,00 2.149,02

mercado Bromélia Imperial UN 3,00 38,00 21,00 798,00

34.03.150 Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m UN 55,69 3,13 58,82 60,00 3.529,20

5 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO 28.129,05

98.02.210
Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido 

pintado
UN 695,04 695,04 23,00 15.985,92



35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa 

basculante, capacidade 50 litros
UN 1.200,59 28,05 1.228,59 7,00 8.600,13

55.01.020 Limpeza final da obra M2 11,81 11,81 300,00 3.543,00

Total sem BDI 251.139,82

Total com BDI 313.924,77

BDI 25%

(Trezentos e Treze Mil, Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

Prefeita Municipal

Cristina do Carmo B. B. Domingues Newton C. de Negreiro

Crea 5060662642 SP
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